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UMOWANR .....

ZaWarta W dniu ...

pomiedzy

Spodtdzielnia Mieszkaniowg Wroctaw - Potudnie z siedzibg we Wroctawiu pod adresem ul. Trwata 7, 53-335 Wroctaw,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabryczna VI Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr 0000041710, o numerach identyfikacyjnych REGON: 930498365,
NIP: 8961000577

reprezentowang przez:

zwang w dalszej tresci Umowy ,Wykonawcg”
zwanych dalej tagcznie ,,Stronami” lub z osobna ,,Strong”,

Umowa realizuje Projekt:
Nr Wniosku o dofinansowanie: P0OIS.01.03.02-00-0037/17
Tytut projektu: ,Wzrost efektywnosci energetycznej budynku wielorodzinnego we Wroctawiu przy ul. Wincentego
Stysia 31-45 - ul. Skwierzynskiej 4-16”
Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020,
Of$ priorytetowa 1. Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki,
Dziatanie 1.3 Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach Poddziatanie 1.3.2 Wspieranie efektywnosci
energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budoOWIanyCh - .........cc.ovreinicncire e s
2. Zamawiajacy moze skorzystac z prawa opcji w zakresie realizacji robot budowlanych.
1) Prawem opcji objete sg nastepujace roboty budowlane:
a)
b)

2) Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

3) Zlecenie realizacji dodatkowych prac w ramach prawa opcji moze nastgpi¢ w zaleznosci od zapotrzebowania
Zamawiajacego. Realizacja prac w ramach prawa opcji moze by¢ zlecona w catosci albo wcale,

4) W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, wynagrodzenie przystuguje z tytutu realizacji
opcji.

5) Wykonawcy nie przystuguje prawo domagania sie realizacji zamowienia w zakresie prawa opcji, jezeli
Zamawiajacy nie skorzysta z przedmiotowego prawa. Nieskorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa opcji nie
wymaga podania przyczyny i nie stanowi podstawy do dochodzenia wzgledem Zamawiajacego
odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania umowy.

6) Ewentualne skorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa opcji bedzie polegato na przekazaniu przez
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy pisemnego oswiadczenia w przedmiocie skorzystania z tego prawa ze
zleceniem realizacji prac w ramach opcji, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig i pilnoscig zgodnie z

Zapytaniem Ofertowym (dalej takze ,,Z0”) wraz z zatgcznikami, Opisem przedmiotu zamdwienia (dalej takze ,,0PZ”)
- zawartym w dokumentacji projektowej oraz dokumentach postepowania oraz zgodnie ze ztozona ofertg i zasadami
wiedzy technicznej i oddania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.

4, Wykonawca jest odpowiedzialny za uwazine przestudiowanie Dokumentdw niniejszej umowy w celu zrozumienia
zakresu prac, jak takze po to by¢ w petni Swiadomym warunkéw umownych (kontraktowych) i wynikajgcych z nich
nastepstw.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za przestudiowanie wymagan Zamawiajgcego i dogtebne zrozumienie zakresu roboét
do wykonania zgodnie z umowg. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbedne do odpowiedniego wykonania
Robét zgodnie z prawdziwg intencjg i znaczeniem dokumentacji postepowania w tym opisu przedmiotu zamowienia.
Na Umowe sktadajg sie nastepujgce dokumenty, ktére stanowig jej integralng czes¢, a w przypadku istnienia
rozbieznosci lub powtdrzen, bedg interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) niniejsza Umowa,

2) Zapytanie ofertowe (ZO) wraz z ewentualnymi udzielonymi odpowiedziami i zmianami w kolejnosci
odpowiedzi i zmian,

3) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

4) Opis przedmiotu zamowienia,

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy opisujacy organizacje wykonania robot okreslony przez szczegdlne etapy

realizacji i finansowania (zwany dalej HRzF).

Przez uzyte w tres$ci umowy pojecia i definicje nalezy rozumie¢:

1) Opis przedmiotu zamowienia (dalej takze OPZ) — Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne,
harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalajace szczegdtowy zakres robét budowlanych na
podstawie, ktérych realizowany jest przedmiot umowy.

2) Odbidr etapu — odbidr zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji etapu robdt, ktéry to
protokét zawiera ocene wykonania robét.

3) Odbiodr czesciowy — protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji etapu
robdt, ktory to protokdt zawiera ocene wykonania robdt i stanowi podstawe do wystawienia faktury
czesciowej.

4) Odbidr koricowy — protokolarnie, z udziatem stron umowy, przekazanie catosci przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania, po pozytywnym zakonczeniu wszystkich odbiorow czesciowych.

5) Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawarta miedzy

podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej
odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzuje sie wykonaé czes¢ zamodwienia.

§2

Terminy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy terenu robét protokolarnie w ciggu 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej
umowy.
Termin przystgpienia Wykonawcy do robot ustala sie na pierwszy dzien roboczy przypadajacy po dniu przekazania
terenu roboét zgodnie z ust. 1.
Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie nie POZNIEj NIZ ...cceeeeeceie i
Potwierdzeniem wykonania niniejszej umowy jest podpisanie protokotu Odbioru koricowego.
W terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRzF).
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przekazania Harmonogramu, uzgodni lub przekaze ewentualne uwagi do HRzF.
Wykonawca w terminie 4 dni uwzgledni uwagi lub zgtosi szczegétowe uzasadnienie przyczyn, dla ktérych nie moze
ich uwzglednié. Nastepnie Zamawiajgcy w terminie kolejnych 4 dni podejmie ostateczng decyzje wigzacg strony.
Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRzF) powinien takze zawierac:

1) porzadek w jakim Wykonawca zamierza wykonywaé Roboty, witgcznie z zatozong koordynacjg kazdego etapu
robét,

2) zaznaczeniem prac szczegOlnie ucigzliwych tj. generujgcych hatas lub zapylenie,

3) czas, jezeli wynika z umowy, przeznaczony na decyzje Zamawiajgcego lub jego personelu, a wynikajgcy
z koniecznosci zatwierdzenia lub uzgodnienia, a takze potrzebny na przeglady i odbiory,

4) termin odbioru koricowego, przy czym wyszczegdlniony w harmonogramie termin odbioru koricowego nie

moze by¢ pdiniejszy niz terminy okreslone w niniejszej umowie
Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w HRzF jedynie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.
Zmiana HRzF nie jest zmiana umowy, nie wymaga zawarcia przez Strony aneksu do Umowy i nie skutkuje zadnymi
roszczeniami wobec Zamawiajgcego. Zapis ust. 6 stosuje sie odpowiednio.
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Wykonawca rozpocznie wykonywanie robot budowlanych w terminie, o ktéorym mowa w ust. 2, natomiast
poszczegblne etapy w poszczegdlnych zadaniach bedzie realizowat zgodnie z HRzF. Wykonawca bedzie wykonywat
roboty bez opdznien.

Jezeli w jakimkolwiek czasie Przedstawiciel Zamawiajgcego powiadomi na pismie Wykonawce, ze HRzF w okreslonym
zakresie nie spetnia wymagan Umowy lub ze jest niezgodny z rzeczywistym postepem i deklarowanymi zamiarami
Wykonawcy, to Wykonawca w ciggu 3 dni od wystania pisemnego przekazania przez Przedstawiciela Zamawiajacego
przedstawi zaktualizowany HRzF. Zapis ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Jezeli rzeczywisty postep jest zbyt powolny dla wykonania umowy w ustalonym terminie lub postep jest lub bedzie
opdzniony w stosunku do aktualnego HRzF, to Przedstawiciel Zamawiajgcego moze poleci¢ Wykonawcy przedtozenie
zmienionego HRzF oraz dodatkowo raportu towarzyszacego, opisujgcego zaktualizowane metody, ktére Wykonawca
zamierza zastosowac w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa w terminie umownym. Wszelkie zwigzane z tym
ryzyka i koszty sg ryzykiem i kosztem Wykonawecy. Zapis ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Jezeli zaktualizowane metody spowodujg takze, ze Zamawiajgcy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca pokryje
te koszty Zamawiajgcemu. W tym przypadku Przedstawiciel Zamawiajgcego powiadomi Wykonawce
0 przystugujgcym mu roszczeniu oraz szczegdtowo wskaze podstawe roszczenia oraz uzasadnione kwoty zaptaty.

§3
Nadzdr nad robotami
Zamawiajacy jest Inwestorem w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 .
poz. 1333 z p6zn. zm. — dalej ,,ustawa PB”).
Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego:

1) USRS tel v, ,e-mMail s

) TP SRSN: tel: v, ,e-mail: e,

i wyznacza jako osobe odpowiedzialng za koordynacje:

) SRS tel: v, ,e-mail: e,

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego art. 25 ustawy PB.
Zamawiajacy wyznacza Przedstawiciela Zamawiajgcego:

.................................................................... sl e, €M

1) Przedstawiciel Zamawiajgcego nie ma uprawnien do zmiany Umowy oraz do zwolnienia ktdrejkolwiek ze Stron
z obowigzku, zobowigzania lub odpowiedzialnosci objetej umowsa.

2) Gdziekolwiek Przedstawiciel Zamawiajgcego petni obowigzki lub korzysta z uprawnien wymienionych lub
wynikajacych z Umowy, tam uwaza sie, ze dziata on w imieniu Zamawiajgcego.

3) Wszelkie dziatania Przedstawiciela Zamawiajgcego nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy,

pominiecia, rozbieznosci lub niedopetnienia.

4) Jezeli Przedstawiciel Zamawiajacego wykona czynnos$¢ bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, to dziatanie
takie bedzie dla Zamawiajgcego niewigzace i nie bedzie wywotywato skutkéw prawnych.

5) Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Przedstawiciela
Zamawiajgcego zdarzyt sie wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robdét lub sgsiadujaca
nieruchomos$¢ moze on bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkdw i odpowiedzialnosci
wramach umowy poleci¢ Wykonawcy wykonaé¢ kazdg takg prace, ktdéra w opinii Przedstawiciela
Zamawiajgcego, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody
Zamawiajacego, powinien w takich sytuacjach zastosowac sie do kazdego polecenia Przedstawiciela
Zamawiajacego.

6) Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, moze w kazdym czasie wyznaczy¢ zastepce
Przedstawiciela Zamawiajgcego lub dokona¢ zmiany Przedstawiciela Zamawiajgcego. Dziatanie takie nie jest
zmiang umowy.

Wykonawca wskazuje jako:

1) Kierownika budowy:

Kierownik budowy moze tgczy¢ funkcje Kierownika robét budowlanych.
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Kierownik budowy oraz Kierownik robét budowlanych dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy PB.
Wykonawca wyznacza Przedstawiciela Wykonawcy:

.................................................................... R = RPN <t o o - | |

1) Wykonawca przekazuje Przedstawicielowi Wykonawcy uprawnienia konieczne do dziatania w imieniu
Wykonawcy w zakresie Umowy.

2) Do zadan Przedstawiciela Wykonawcy nalezg czynnosci w celu prawidtowego wypetnienia warunkéw Umowy
przez Wykonawce.

3) Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢ nieobecny, to po uprzednim powiadomieniu Zamawiajgcego i za jego

zgodg nalezy wyznaczy¢ niezwtocznie odpowiedniego zastepce lub - na tej samej zasadzie - dokonac¢ zmiany
Przedstawiciela Wykonawcy. Dziatanie takie nie sg zmiana umowy.

4) Przedstawiciel Wykonawcy bedzie biegle postugiwat sie jezykiem polskim. Jesli zgodnie z ustaleniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swaj
koszt oraz ryzyko, przez caty czas pracy odpowiednio wykwalifikowanego ttumacza, dysponujgcego wiedzg
w zakresie ttumaczenia.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych nastepuje zmiana Kierownika budowy, Kierownika robdt,

Inspektora nadzoru inwestorskiego, w dzienniku dokonuje sie wpisu okreslajagcego stan zaawansowania

i zabezpieczenia przekazywanej budowy. Wpis ten potwierdza sie datg i podpisami osoby przekazujgcej i osoby

przejmujgcej obowigzki.

1) Wopis o rezygnacji z petnionej funkcji przez Kierownika budowy, Kierownika robét lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien kwitowa¢ wykonanie inwentaryzacji robét, to jest szczegétowo okresla¢ m. in. stan
zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy.

2) Momentem, w ktérym dotychczasowy Kierownik budowy konczy swojg funkcje, jest dokonanie wpisu
zwigzanego z protokolarnym przyjeciem terenu budowy przez nowego Kierownika budowy.
3) Inwentaryzacja stanu robét moze by¢ dokonana w protokole jako zatgcznik do dziennika budowy lub oddzielny

dokument, przy czym odpowiednia adnotacja jest wtedy dokonywana w dzienniku budowy. Wpis ten

potwierdza sie datg oraz podpisami osoby przekazujacej i osoby przejmujacej obowigzki kierownika budowy.
Zmiana os6b wskazanych w niniejszym paragrafie jest dopuszczalna wytgcznie po spetnieniu warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej oraz uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Zmiana oséb,
o ktérej mowa powyzej nie jest zmiang Umowy.

§4
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, obejmujace catos$¢ kosztdw zwigzanych

z realizacja umowy, z Strony ustalajg na kwote (facznie z podatkiem VAT): ..coovvciecciienenns zt (stownie:

...................................... ), ptatne wedtug nastepujacego podziatu:

1) | etap — 50% wartos$¢ zamowienia, tj. ...cccoeeeeeeiervreieeceenens zt (StoWni€ .. ) po
zaawansowaniu co najmniej 50% robdt i nie wczesniej niz po 1 kwietnia 2022 roku,

2) Il etap — 25% wartos¢ zamowienia, tj. .c..ccceevveevecievee s zt (stownie: . ) po
zaawansowaniu co najmniej 75% robdt,

3) Il etap 25% wartos¢ zamowienia, tj. «oocveveveevecrneninecnnnne Zt (STOWNI@ it ), po

wykonaniu i odebraniu catosci rob6t budowlanych
Sposob ujmowania kosztéw na fakturach:
1) Roboty podlegajgce dotacji.
2) Roboty nie podlegajace dotacji.
3) Roboty wynikajgce z Prawa Opcji.
Roboty podlegajgce dotacji bedg zawsze rozliczane osobng faktura.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za prawidtowe
oszacowanie wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia jest wartoscig maksymalng jaka
Zamawiajgcy moze zrealizowa¢ w ramach zamodwienia podstawowego i skorzystania z prawa opcji.
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
Faktury VAT z niniejszej umowy wystawiane bedg przez Wykonawce na Zamawiajgcego, do wysokosci wartosci
wykonanych i odebranych robét zgodnie z podziatem wskazanym w ust. 1.
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Zamawiajacy jest podatnikiem podatku od towardw i ustug VAT.

§5
Warunki ptatnosci
Rozliczenie robdt odbywad sie bedzie fakturami czesciowymi oraz fakturg koncowa zgodnie z warunkami okreslonymi
W niniejszym paragrafie.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi:
w przypadku, gdy roboty wykonywane byty bez udziatu podwykonawcow:

a) protokot wykonania zakoniczonych etapow robot realizowanych w ramach zadania stwierdzajgcy zakres
rzeczowy wykonanych robét - zgodny z uzgodnionym Harmonogramem i tabelg ceny - sporzgdzony
przez Wykonawce i podpisany przez Kierownika budowy oraz nadzoér inwestorski

w przypadku, gdy roboty wykonywane byty z udziatem podwykonawcow:

a) zestawienie Podwykonawcéw,

b) protokdt wykonania zakoniczonych etapéw robdt realizowanych w ramach zadania sporzadzony przez
Wykonawce i podpisany przez Kierownika budowy oraz Nadzér inwestorski, stwierdzajgcy zakres robét
oraz ich wartos¢,

c) kopia faktury wystawionej przez Podwykonawce dla Wykonawcy (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy
o zgodnosci kopii z oryginatem) za wykonane przez Podwykonawce roboty,

d) kopie przelewdéw bankowych lub inne dokumenty swiadczace o dokonaniu zaptaty wynagrodzenia na
konto Podwykonawcy (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginatem), do petnej
wysokosci sumy kwot przedstawionych faktur,

e) oryginat oswiadczenia Podwykonawcy (lub notarialnie poswiadczona kopia) o otrzymaniu od
Wykonawcy wynagrodzenia za wskazany na fakturze Podwykonawcy zakres robét.

Faktury czesciowe ptatne bedg zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 1, 2i 3.
Podstawe do wystawienia faktury korncowej zadania stanowi:
1) w przypadku, gdy roboty wykonywane byty bez udziatu podwykonawcow:
a) protokét odbioru koricowego robdt realizowanych w ramach zadania podpisany przez komisje
odbiorowa powotang przez Zamawiajacego;
2) w przypadku, gdy roboty wykonywane byty z udziatem podwykonawcéw:
a) protokét odbioru koricowego robodt realizowanych w ramach zadania podpisany przez komisje
odbiorowg powotang przez Zamawiajgcego z okresleniem zakresu rzeczowego i finansowego robodt
wykonywanych przez podwykonawcéw,

b) kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw dla Wykonawcy (wraz z poswiadczeniem
Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginatem) za wykonane przez Podwykonawcéw roboty,
c) kopie przelewdw bankowych lub inne dokumenty swiadczace o dokonaniu zaptaty wynagrodzenia na

konto Podwykonawcy (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginatem) do petnej
wysokosci kwoty wynikajgcej z podpisanej umowy,
d) oryginat oswiadczenia Podwykonawcow (lub notarialnie poswiadczona kopia) o otrzymaniu od
Wykonawcy petnego wynagrodzenia wynikajgcego z podpisanych umdw.
Wszelkie faktury, zwigzane z realizacjg niniejszej umowy, wystawiane bedg przez Wykonawce na Zamawiajgcego nie
czesciej niz raz na miesigc.
Zaptaty faktur, wystawionych zgodnie z niniejszg umowa, nastgpig w formie przelewu na konto Wykonawcy
wskazane na fakturach, w terminie do 30 dni od daty wptywu prawidtowo wystawionych faktur do siedziby
Zamawiajacego.

§6
Warunki szczegdlne
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich warunkéw i wymogow
wynikajacych z dokumentacji zamdwienia. Wszystkie roboty budowlane muszg byé wykonane zgodnie
z obowigzujacymi normami, przepisami, wiedzg techniczng oraz doswiadczeniem Wykonawcy.
Wykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia urzadzenie terenu budowy w tym wykonanie zasilania w wode
i energie, ogrodzenie w szczegdlnosci umiesci na budowie, w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz
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ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, a takie zapewnia realizacje
obowigzkdéw kierownika budowy oraz kierownikéw robdt wynikajacych z ustawy PB.

Wykonawca bedzie przekazywat Przedstawicielowi Zamawiajgcego w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD miesieczne raporty o postepie wedtug wzoru opracowanego przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Podczas prowadzenia robét termomodernizacyjnych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na miejsca gniazdowania
i schronien ptakéw. W zwigzku z powyzszym Wykonawca porozumieniu z Zamawiajgcym bedzie prowadzit staty
nadzér ornitologiczny.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majagtkowe Wykonawcy znajdujace sie na terenie budowy,
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Po zakoniczeniu robot Wykonawca uporzadkuje teren w sposdb umozliwiajgcy jego uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem.

§7
Dokumenty Wykonawcy

Dokumenty Wykonawcy obejmujg dokumentacje techniczng, dokumentacje niezbedng dla uzyskania wszelkich

wymaganych zatwierdzen, pozwolen i odbioréw, w szczegdlnosci operat kolaudacyjny odrebnie na kazde zadanie.

Operat kolaudacyjny to dokument, na ktory sktadajg sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi

w czasie realizacji robdt budowlanych m.in. dokumentacje Powykonawczg (obejmujaca wykonanie Robdt,

wykazujacg doktadne rozmieszczenie, wymiary oraz szczegdty wykonanych prac), Dziennik budowy oraz wszelkie

certyfikaty, aprobaty techniczne wymagane Ustawg PB i Ustawg o wyrobach budowlanych.

Dokumenty Wykonawcy beda sporzadzone w jasnej, przejrzystej formie zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

w jezyku polskim. Dokumenty Wykonawcy zostang dostarczone Przedstawicielowi Zamawiajgcego przed odbiorem

koncowym, zgodnie z § 11 ust. 3, w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie

,pdf” na no$niku CD/DVD.

Normy techniczne i przepisy

1) Dokumenty Wykonawcy oraz ukoriczone roboty budowlane winny odpowiadac¢ obowigzujagcym normom
technicznym, prawom dotyczacym budowli i budynkéw oraz ochrony srodowiska, Prawom odnoszgcym sie
do produktu tworzonego przez Roboty, oraz innych, wymienionym w dokumentach postepowania lub
ustalonym w stosownych Prawach.

2) Wszystkie te Prawa, odnoszace sie do Dokumentow Wykonawcy i Robét winny by¢ takie, jak obowigzujg
w czasie, kiedy Roboty sg odbierane przez Zamawiajgcego. Jezeli nie ma innego ustalenia, to przywotane
w umowie normy nalezy rozumiec jako przywotanie wydania, obowigzujgcego na dzien ztozenia Oferty.

3) W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy ulegng zmianie przepisy Prawa majace zastosowanie
do jakichkolwiek dokumentédw Wykonawcy i Robét, wéwczas Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt
dostosowaé wykonane dokumenty i Roboty do obowigzujacych przepiséw Prawa.

Jezeli w Dokumentach Wykonawcy zostang znalezione btedy, pominiecia, dwuznacznosci, niekonsekwencje,

niedostatki lub inne wady, to zaréwno one jak Roboty zostang poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na

wszelkie zgody lub zatwierdzenia, dokonane na mocy niniejszego paragrafu.

§8

Roboty budowlane
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przekaze Przedstawicielowi Zamawiajgcego oswiadczenie kierownika budowy,
stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa,
a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy PB.
Wykonaweca dostarczy Zamawiajacemu, wtasnym staraniem i na wtasny koszt kopie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia nie pdzniej niz w ciggu 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Robdt budowlanych, okreslonych
w Harmonogramie, a takze zmiany Planu BiOZ dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami Prawa.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby nie reprezentujgce Stron umowy
beda natychmiast zgtaszane w formie pisemnej Przedstawicielowi Zamawiajacego przez Przedstawiciela Wykonawcy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z ustawg PB oraz
z Umowa.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za zgodnos$¢ realizacji z dokumentacja
projektowa.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie Umowy, w tym za jakos$¢
materiatéw i robot, terminowosé oraz bezpieczenstwo robodt, ktdére wykonuje sam oraz przy pomocy
Podwykonawcéw.

Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt i wtasnym staraniem zabezpieczenie terenu budowy wraz z wymaganym
oznakowaniem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ odszkodowawczg za ewentualne szkody spowodowane
brakiem lub niewtasciwym oznakowaniem terenu robdt od dnia przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie trwania robdt, az do ich odbioru - utrzymac teren budowy jak i miejsce
wykonywania robét, w stanie wolnym od zbednych przeszkdd, usuwaé na biezgco zbedne materiaty, odpadki, Smieci,
urzadzenia prowizoryczne, ktdre nie sg juz potrzebne. Jest réwniez odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw BHP
i ppoz., a takze odpowiada za bezpieczne warunki poruszania sie pojazdéw i pieszych w obrebie realizowanych robét.
Za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen oraz
za jego realizacje odpowiada Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do wyposazenia zaplecza
Wykonawcy w odpowiedni sprzet BHP oraz ppoz.

Wykonawca - jako wytwdrca odpaddéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r.
poz. 779, 784 i 1648) - ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpaddow zgodnie
z ustawa o odpadach oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973),
a takze zgtoszenia informacji o wytwarzanych odpadach do wiasciwego Starostwa Powiatowego, jezeli wynika to
Z przepisow prawa.

Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacje budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane przez
rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe
z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy
w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub
jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Przedstawiciela
Zamawiajacego lub inne instytucje.

Wykonaweca przyjmuje na siebie obowigzek uprzedniego pisemnego informowania Zamawiajacego o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych i zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§9

Ubezpieczenie budowy
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za straty i uszkodzenia,
ktére mogaq sie wydarzy¢ w mieniu 0séb trzecich, lub uszkodzenia ciata albo Smierci, ktére moga sie wydarzy¢ osobom
trzecim wskutek wykonywania Umowy przez Wykonawce. Ubezpieczenie musi obejmowac odpowiedzialnos¢ za
szkody zwigzane z wykonaniem robdt powstate po ich zakonczeniu. Ubezpieczenie bedzie zawarte na sume
ubezpieczenia nie nizszg niz ............ PLN na kazdy wypadek niezaleznie od liczby zdarzen tj. suma ubezpieczenia nie
ulega zmniejszeniu po wyptacie odszkodowania z tytutu zdarzenia objetego ochrong ubezpieczeniowa.
Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 umowy winno ubezpieczac¢ kazdg ze Stron Umowy oraz Podwykonawcoéw.
Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ mienie stanowigce przedmiot realizowanych robdt oraz maszyny
i urzagdzenia Wykonawcy badz podwykonawcy w trakcie budowy, montazu i sktadowania w miejscu prowadzenia
robét budowlanych wymienionych w Umowie od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzen losowych
o charakterze nagtym i niespodziewanym.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa w powyzszych ustepach, przez caty okres
realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego koricowego odbioru zadania, o ktérym
mowa w §1lust. 1.
Wykonawca zapewni ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 3, w okresie prowadzonych przez siebie badZ swoich
podwykonawcow robdt wynikajgcych z udzielonej gwarancji.
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6. Wykonaweca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu, w terminie do .... dni od daty zawarcia niniejszej Umowy,
kopie polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin
zakonczenia robot, zobowigzany jest rowniez przedtozy¢é Zamawiajgcemu, nie pozniej niz siedem dni przed koncem
obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub
przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie dowoddw wptat sktadki ubezpieczeniowej
lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz w dniu uptywu terminu zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

8. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia, o ktérym mowa
w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy.

§10
Odstgpienie od umowy

1. W razie wystgpienia okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy w zakresie realizacji robot nie lezy w interesie
Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyziszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie, jedynie za wykonang czes¢ umowy.

2. Realizacja robot budowlanych nie lezy w interesie Zamawiajgcego w przypadku braku zgody wspotwiascicieli
nieruchomosci na wykonanie i sfinansowanie ktérejkolwiek z czesci robdt objetych Wnioskiem o dofinansowanie:
POIS.01.03.02-00-0037/17
Tytut projektu: ,Wzrost efektywnosci energetycznej budynku wielorodzinnego we Wroctawiu przy ul. Wincentego
Stysia 31-45 - ul. Skwierzynskiej 4-16”

Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020,

Os priorytetowa 1. Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki,

Dziatanie 1.3 Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach Poddziatanie 1.3.2 Wspieranie efektywnosci
energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania
ztozonego na pismie przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca ze swej winy przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni,

3) Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminach okreslonych w niniejszej umowie dla opcji,

4) opOznienie w realizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRzF) przekracza 30 dni,

5) zostanie ogtoszona likwidacja lub upadtosé firmy Wykonawcy lub, w przypadku wykonawcéw realizujgcych

umowa wspodlnie, likwidacja lub upadtos¢ co najmniej jednego z nich.
Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie 14 dni od dnia
powziecia informacji o zaistnieniu przestanki odstgpienia.

§11

Odbiory robot
Wykonawca, niezaleznie od wpisu do Dziennika Budowy potwierdzenia wykonania robét, obowigzany jest zgtosi¢ na
pismie Zamawiajgcemu fakt wykonania przedmiotu umowy i gotowosci do odbioru poszczegdlnych zadan. Skutki
zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowa w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany zostanie protokét zawierajacy wszelkie
dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych
przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.
Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje i przekaze komisji odbiorowej wszystkie dokumenty
potrzebne do odbioru koricowego poszczegdlnych zadan, w tym operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
Umowy, umozliwiajace ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci przez organy architektoniczno-budowlane lub nadzoru budowlanego,
w trakcie kontroli budowy, w tym kontroli przeprowadzonej na skutek ztozenia wniosku dotyczgcego zgtoszenia
zakonczenia robot, Zamawiajacy wymierzong karg obcigzy Wykonawce. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
potracenia tej kary z wynagrodzenia Wykonawcy.
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W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do zawiadomienia Zamawiajgcego o jej usunieciu.
Zamawiajacy moze odmowié odbioru koncowego okreslonego zadania, jezeli przedmiot odbioru nie osiggnie
w umowionym terminie gotowosci do odbioru lub w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, ktérych nie
mozna usungé i eksploatowac prawidtowo obiektu.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub stwierdzenia tych

wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

1) zadad usuniecia tych wad - jezeli wady nadajg sie do usuniecia - wyznaczajgc pisemnie Wykonawcy odpowiedni
termin, z zastrzezeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy,

2) obnizy¢ w odpowiednim stosunku wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usungc sie nie dadza lub
z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie
usunat wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - a wady sg nieistotne;

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usungc sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie - a wady sg istotne.

W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé w tym terminie, Wykonawca upowaznia

Zamawiajgcego do zlecenia usuniecia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunigciu.

§12
Kary umowne
Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w przypadku:

1) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki liczac od
dnia nastepnego po uptywie terminu zakonczenia;
2) zwtoki przy usuwaniu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznosciach

(przez caty okres obowigzywania ochrony z tytutu gwarancji i rekojmi) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia,
przystugujacego za dane roboty (podstawowe lub opcji), za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego po
uptywie termindw okreslonych w niniejszej umowie;

3) odstgpienia przez Wykonawce lub Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 30 % wynagrodzenia, przystugujacego za dane roboty (podstawowe lub opcji);

4) nieposiadania waznej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w okresie trwania umowy,
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzier, w ktérym wymieniona umowa ubezpieczenia nie byta wazna lub nie
istniata;

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —

w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokosci
200,00 zt za kazdy przypadek;
7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

w wysokosci 200,00 zt za kazdy dziern zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu okreslonego
W niniejszej umowie;

8) za wykonywanie robot przez podwykonawce bez umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zawartej zgodnie
zZ niniejszg umowa, w wysokosci 10 000 zt za kazdy przypadek i dodatkowo po 1 000 zt za kazdy dzien pracy
podwykonawcy,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptfaty, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
przypadek;

10)  wykonywania czynnosci okreslonych w § 17 ust. 1 przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o prace,
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien pracy kazdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o prace,
niezaleznie od sankcji o ktérej mowa w § 17 ust. 5 pkt 2 umowy;
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11) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu wymaganych w ramach niniejszej umowy ktéregokolwiek z wymaganych
umowg oswiadczen, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie
terminéw okreslonych w umowie;

12) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRzF), o ktdrym mowa w § 2 ust. 5,
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu okreslonego
W umowie;

13) kaidego dnia zwtoki w pozostatych terminach okreslonych w niniejszej umowie w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia za realizowane roboty, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminéw
okreslonych w niniejszej umowie, niewymienionych w pkt 1-11;

14)  nienalezytej realizacji niniejszej umowy, w przypadkach innych niz wskazane w pkt 1-12 w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek.

Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ kare umowng w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej

wystawionej przez Zamawiajgcego. W przypadku uchybienia temu terminowi Zamawiajgcemu przystuguje prawo do

potracenia kwot pienieznych wynikajacych z naliczonych zgodnie z niniejszg umowa kar umownych oraz odsetek
powstatych w przypadku przekroczenia terminu ptatnosci not obcigzeniowych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Kara umowna za kazdy przypadek naruszenia postanowien umowy, wymieniony w ust. 1 nie moze przekroczy¢ kwoty

réwnej 500 000 zt (piecset tysiecy ztotych).

W przypadku zbiegu kar umownych z réznych wyzej wskazanych tytutéw suma kar umownych nie moze przekroczy¢

50% wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos$¢ faktycznie poniesionych szkéd

przekracza wysokos¢ kar umownych, takze w zakresie nieotrzymanego dofinansowania (maksymalna kwota

wydatkéw kwalifikowanych, wynikajgca z umowy o dofinansowanie, wynosi 3 913 062,25 zt).

Niezaleznie od pozostatych zapisow niniejszej umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru sposobu

dochodzenia roszczen od Wykonawcy, w tym kar umownych, w szczegdlnosci poprzez potrgcenie z wynagrodzenia

lub wystawienie oddzielnego tytutu.

§13
Zmiany lub uzupetnienia
Nie jest mozliwe dokonywanie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze:
1) wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba
innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow;
w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe z nowym podwykonawcg bez
zmiany warunkow realizacji zamowienia z uwzglednieniem dokonanych ptatnosci z tytutu dotychczas
zrealizowanych prac,

2) koniecznos$¢ wprowadzenia zmian wynika¢ bedzie z regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie
podpisania umowy, wywotujgcych potrzebe zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzania takich zmian lub
jezeli wystgpig okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

3) zaistniejg przestanki o ktérych mowa w ust. 2.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane istotnych postanowienn umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie:
1) sposobu spetnienia Swiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:
a) niedostepnos¢ na rynku urzadzen wskazanych w ofercie spowodowang zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;
b) pojawienie sie na rynku czesci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na

zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu zamdwienia lub kosztéow eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamdwienia;
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c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia, pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztéw, jak rowniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamowienia;

d) koniecznos¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.
2) terminu w przypadku:
a) gdy bedzie to konieczne ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa lub zapobiezenie awarii;
b) gdy bedzie to konieczne ze wzgledu na zmiane przepisdw prawa zwigzanych z przedmiotem
zaméwienia.

Powyzsze uwarunkowane jest wyrazeniem zgodny przez NFOSiGW, a zmiana terminu realizacji prac nie
wykracza poza termin realizacji projektu/ okresu kwalifikowalnos$ci kosztow.

3) przedmiotu zamoéwienia w przypadku:
a) gdy bedzie to konieczne ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa lub zapobiezenie awarii;
b) gdy bedzie to konieczne ze wzgledu na zmiane przepiséw prawa zwigzanych z przedmiotem
zamowienia.
4) wystgpienie sity wyzszej, o ktdrej mowa w § 18 umowy, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu:
- zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
- zmiany danych teleadresowych,
- zmiany 0séb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.
Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowienn Umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci nie
wynikajacych z winy Wykonawcy ani Zamawiajgcego, ktdrych mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto
przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamodwienia oraz podczas jego realizacji, skutkujacych tym,
ze zrealizowanie zatozonego pierwotnie celu Umowy bytoby niemozliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te
sg korzystne dla Zamawiajgcego.
Zmiana jest dopuszczalna, jezeli zaistniejg przestanki opisane w pkt 20 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego oraz Funduszu Spdéjnosci na lata 2014-2020.
Zmiany w umowie mogg by¢ wprowadzone pod warunkiem, iz zmiana ta nie spowoduje podwyzszenia
wynagrodzenia.
Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ wytacznie, za zgodg obu Stron wyrazong na pismie w formie
Aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§14

Warunki gwarancji i rekojmi
Wykonawca, na uzyte podczas realizacji prac materiaty oraz na wykonane przez siebie, podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow roboty udziela Zamawiajgcemu ............... miesiecznej gwarancji, liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego. Powyisze Wykonawca potwierdza w formie pisemnej dostarczajgc Zamawiajgcemu
podpisang Karte Gwarancyjng, stanowigcg zatacznik do umowy.
Termin gwarancji rozpoczyna swoj bieg liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego dla robét objetych
protokotem kofcowym.
Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych przez Zamawiajgcego usterek na wtasny
koszt i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, jednak nie dtuzszym niz do 7 dni kalendarzowych, od dnia
zgtoszenia przez Zamawiajgcego usterek (pisemnie, e-mailem). W przypadku koniecznosci wymiany elementu
podlegajacego niniejszej gwarancji lub rekojmi, Wykonawca zobowigzuje sie do jego wymiany nie pdzniej niz do
21 dni od otrzymania zgtoszenia od Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca dokonat usuniecia wady istotnej termin gwarancji/rekojmi biegnie na nowo od chwili usuniecia
wady. W innych wypadkach termin gwarancji/ rekojmi ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.
W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania zgtoszonych usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usungc je we wiasnym zakresie, bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu, a poniesionymi kosztami obcigzy¢
Wykonawce, przy jednoczesnym zachowaniu udzielonej przez Wykonawce gwarancji. W takim przypadku
Wykonaweca nie ma prawa kwestionowac wysokosci poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow.
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Obcigzenie Wykonawcy kosztami, o ktérych mowa w ust. 5, nie wytgcza obowigzku zaptaty kary umownej, o ktdrej
mowa w § 12 ust. 2 pkt 2 umowy.

W zwigzku z wykonywaniem napraw gwarancyjnych Wykonawca nie bedzie obcigzat Zamawiajgcego zadnymi
kosztami np.: z tytutu zastosowanych czesci do naprawy, kosztéw dojazdu, transportu.

Powyzsze postanowienia dotyczgce gwarancji majg pierwszenstwo przed ogdlnymi warunkami gwarancji, chyba ze
ogodlne warunki gwarancji sg korzystniejsze dla Zamawiajgcego.

Rekojmia wygasa trzy miesigce po uptywie terminu gwarancji. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym
po odbiorze koricowym przedmiotu Umowy.

Pomimo wygasniecia gwaranc;ji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktére zostaty zgtoszone przez
Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, tj. w kwocie: ............. PLN (stownie:
....................................... PLN), w formie .....cccceeeevveeicieee e,
Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczenn Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
z dopuszczonych form, jak nizej:

1) pienigdz,

2) poreczenia bankowe lub poreczenia spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancje bankowe,

4) gwarancja ubezpieczeniowa,

5) poreczenia udzielane przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 .

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
z zastrzezeniem, ze zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana wytacznie z zachowaniem ciaggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie, w formie innej niz pienigdz, nalezy wnies¢ w formie oryginatu.
Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, Wykonawca jest
zobowigzany do wniesienia, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy oswiadczenia,
o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 6 umowy, jednak nie pdzniej niz do dnia rozpoczecia robodt, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy dla zakresu zamoéwienia objetego prawem opcji, w wysokosci 5% ceny opciji.
Czesc¢ zabezpieczenia, w wysokosci 70% zostanie zwrécona w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane (podpisanie protokotu odbioru koricowego), odrebnie dla zamdwienia
podstawowego oraz prawa opcji.
Pozostate 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi¢ bedzie zabezpieczenie na pokrycie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu
udzielonej rekojmi lub gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone Wykonawcy wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za przelew pieniedzy na rachunek.
W razie opdznienia Wykonawcy w realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, jednak nie dtuzszym niz 3 dni, przedstawi¢ odpowiednio zmienione w zakresie daty waznosci,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§16
Podwykonawcy
W przypadku powierzenia czesci robot, objetych niniejszg umowg, podwykonawcy stosuje sie niniejsze zapisy:
1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia umoéw o podwykonawstwo wszystkich podwykonawcow

(dalszych podwykonawcdw). Zatwierdzenie realizowane jest przez parafowanie umowy zawieranej pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami. Umowy nie parafowane przez Zamawiajacego
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uwaza sie za zawarte bez zgody Zamawiajgcego, nie podlegajace przepisom art. 647 i 6471 Kodeksu cywilnego.
Zatrudnianie podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow bez zgody Zamawiajacego jest zabronione.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonaweca lub dalszy podwykonaweca jest obowigzany dotaczyé zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt kazdej umowy lub zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ktérg Wykonawca zamierza zawrzeé¢ w celu
realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajgcy moze w terminie 5 dni od przedtozenia mu projektu umowy lub zmiany umowy, o ktérej mowa
powyzej w pkt 4, zawieranej pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg lud dalszym podwykonawca, zgtosié¢
pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu, jezeli nie spetnia wymagan okreslonych w ZO lub przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dtuzszy niz wskazany powyzej
w pkt. 3 lub zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla podwykonawcy mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym powyzej w pkt. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedfozenia mu poswiadczonej kopii umowy lub zmiany umowy
o podwykonawstwo, o ktdrej mowa powyzej w pkt 7, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 5.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w pkt 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w pkt 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag, o ktédrych mowa powyzej wynosi 7 dni od dnia doreczenia informacji
dotyczacej zasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 13, w powyzej wskazanym terminie, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy

potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos$¢ dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume

wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego

z winy Wykonawcy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks

cywilny.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowoddéw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Zmiana Podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiajgcego lub zmiana zakresu wykonywanych przez
podwykonawce robét wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

Wykonawca przejmuje obowigzki gwaranta wzgledem Zamawiajgcego na roboty budowlane, ustugi i dostawy
wykonywane przez swoich podwykonawcéw.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy
podwykonawecy, zgodnie z powyzszymi postanowieniami, wynagrodzenie okreslone w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy obejmuje wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy.

Powyzsze postanowienia umowne dotyczg takze zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

Zlecenie czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw jak za dziatania,
uchybienia lub zaniedbania wtasne.

§17
Obowigzki Wykonawcy zwigzane z zatrudnieniem na umowe o prace

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamdwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1)

2)

Termin i okres zatrudnienia.

1)

2)

3)

czynnosci nadzoru nad powierzonymi robotami na okres realizacji zamdéwienia i przy realizacji przedmiotu
zamowienia:

- kierowanie powierzonymi robotami budowlanymi tj. petnienie funkcji Majstra robét budowlanych,
czynnosci przy realizacji przedmiotu zamowienia:

Zatrudnienie osdb przy realizacji zamdwienia do wykonywania czynnosci nadzoru, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 1 nastgpi nie pdzniej niz w dacie rozpoczecia realizacji czynnosci nad ktérymi prowadzony jest nadzér
i powinno trwac nie krécej niz do korica uptywu terminu ich realizacji.

Zatrudnienie oséb przy realizacji zaméwienia do wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2
nastapi nie pdzniej niz w dacie rozpoczecia wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 powinno
trwacd nie krdcej niz do konca uptywu terminu ich realizacji.

W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniong do wykonywania czynnosci o ktérych mowa
w ust. 1 lub przez pracodawce, przed zakoriczeniem tego okresu, wykonawca zatrudni na to miejsce, takze na
umowe o prace, inne osoby, ktore beda spetniaty warunki udziatu w postepowaniu, jezeli takie byty
wymagane, i bedg mogty wykonywac¢ powierzone czynnosci.

Uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan zwigzanych z zatrudnianiem
tych oséb oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan.
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1) W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

2) Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

- zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania
ich oceny,

- zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speftniania ww. wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb, zatrudnionych do wykonywania czynnosci o ktérych mowa w ust. 1.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osob

wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w zakresie realizacji zamdwienia,

Zamawiajgcy moze zgdaé w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Sankcje z tytutu niespetnienia ww. wymagan:

1) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w pkt 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace w roku 2022 (Dz.
U.z 2021 r. poz. 1690), tj. 3 010 zt za kazdy przypadek,

2) Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zagdanych przez zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§18

Sita wyzsza
Za site wyzszg, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy, uznawane bedga zdarzenia takie jak wojna, atak
terrorystyczny, katastrofa, stan kleski zywiotowej, pandemia, zamieszki, strajki, pozar na ktére strony nie maja
wptywu.
Jezeli sita wyizsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z jakiegokolwiek zobowigzania
objetego umowag, to winna ona powiadomi¢ druga Strone o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowiacych Site
Wyzszg, wymieniajgc przy tym zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogta sie wywigza¢. Powiadomienie
winno nastgpi¢ w terminie do 14 dni po dniu, kiedy Strona dowiedziata sie, lub powinna sie dowiedzie¢, o istotnym
wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych site wyzszg. Po takim powiadomieniu Strona bedzie usprawiedliwiona
z niewykonania zobowigzan na czas tak dtugi, w jakim Sita Wyzsza bedzie stanowita przeszkode.
Jezeli sita wyzsza, o ktdérej Wykonawca powiadomit Zamawiajgcego uniemozliwi Wykonawcy wywigzanie sie z jego
zobowigzan objetych umowa, a dziatanie sity wyzszej spowoduje opdznienie czy tez spowoduje koszt, to Wykonawca
bedzie uprawniony do wydtuzenia czasu zakornczenia realizacji zadania oraz zaptaty za taki poniesiony koszt jezeli
wykonanie jest lub zostanie opdznione oraz ponidst uzasadniony koszt.
Jezeli sita wyzsza, o ktdrej Zamawiajacy zostat powiadomiony uniemozliwi wykonanie catego lub istotnej czesci
zadania, to kazda ze Stron moze wypowiedzie¢ umowe drugiej Stronie.

§19
Rozstrzyganie sporow
Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajda polubownego
rozwigzania, bedg rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy PB oraz
przepisy wykonawcze wydane na tej podstawie.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki do umowy:

1. Zatacznik nr 1 - Oferta wykonawcy

2. Zatgcznik nr 2 - Karta Gwarancyjna

3. Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania przetargowego
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