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2022  ul Zeromskiego 13 termomodernizacja budynku  Roboty Kwalifikowane 28 04 przedmOBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ŻEROMSKIEGO 13 - EL. ZACHODNIA - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1

d.1
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

13,81*0,4 m2 5,524
RAZEM 5,524

2
d.1

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

3
d.1

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym
na odległość do 1 km

t

5,524*4/1000 t 0,022
RAZEM 0,022

4
d.1

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 4

t

poz.3 t 0,022
RAZEM 0,022

2 ŻEROMSKIEGO 13 - EL. ZACHODNIA - DOCIEPLENIE 
5

d.2
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

13,81*15,8 m2 218,198
RAZEM 218,198

6
d.2

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grunto-
wanie

m2

218,198 m2 218,198
RAZEM 218,198

7
d.2

Montaż listwy początkowej
Listwa cokołowa aluminiowa w syst.ociepleń Baumit lub równoważne

m

13,81 m 13,810
RAZEM 13,810

8
d.2

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach -  gr 18 cm m2

218,198 m2 218,198
RAZEM 218,198

9
d.2

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z be-
tonu - analogia - średnio 11szt/m2 wg dokumentacji
łączniki z trzpieniem stalowym ocynk. do mocowania płyt z wełny mineralnej z "
grzybkami" i zaślepką o długości 220-300mm - termodyble

m2

218,198 m2 218,198
RAZEM 218,198

10
d.2

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - na styropianie
zaprawa klejowo - szpachlowa Baumit ProContakt lub równoważne
siatka z włókna szklanego Baumit StarTex -(145A Baumit) lub równoważne

m2

218,198 m2 218,198
RAZEM 218,198

11
d.2

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na wys. 2,00 m m2

13,81*2 m2 27,620
RAZEM 27,620

12
d.2

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz  lub równoważne-wykona-
ny ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
podkład gruntujący uniwersalny - BAUMIT UniPrimer lub równoważne

m2

218,198 m2 218,198
RAZEM 218,198

13
d.2

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz lub równoważne( wypra-
wa tynkarska silikonowa o uziarnieniu 1,5mm. o strukturze baranek ) -wykonany ręcznie na
ścianach
kolory gr. "A"
masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 1,5 mm - Baumit SilikonTop lub równoważ-
ne

m2

218,198-48,42 m2 169,778
RAZEM 169,778

14
d.2

Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm i fak-
turze baranek  - analogia - wykonanie tynku ozdobnego - imitacja paneli wg dokumentacji

m2

13,45*3,6 m2 48,420
RAZEM 48,420

15
d.2

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej -montaż pasa z  płyty OSB 22 mm. -
pod obróbki blacharskie

m2

13,81*0,5 m2 6,905
RAZEM 6,905

16
d.2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
- przykrycie płyt OSB

m2

13,81*0,5 m2 6,905
RAZEM 6,905
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17
d.2

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
Blacha stalowa, ocynk. powlekana poliestrem, płaska gr.0,7mm.

m2

13,81*0,6 m2 8,286
RAZEM 8,286

18
d.2

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach wg dokumentacji szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

3 ŻEROMSKIEGO 13 - EL. ZACHODNIA - COKÓŁ DOCIEPLENIE
19
d.3

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych,
bloczków ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

12,68*1,2 m2 15,216
RAZEM 15,216

20
d.3

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

12,68*1,2 m2 15,216
RAZEM 15,216

21
d.3

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grunto-
wanie

m2

12,68*1,20 m2 15,216
RAZEM 15,216

22
d.3

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach- gr 8cm m2

poz.20 m2 15,216
RAZEM 15,216

23
d.3

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - na styropianie
zaprawa klejowo - szpachlowa Baumit ProContakt lub równoważne
siatka z włókna szklanego Baumit StarTex -(145A Baumit) lub równoważne

m2

15,216 m2 15,216
RAZEM 15,216

24
d.3

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikSuperfine lub równoważne -wykonany
ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach

m2

15,216 m2 15,216
RAZEM 15,216

25
d.3

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikSuperfine lub równoważne -wykonany
ręcznie na ścianach

m2

15,216 m2 15,216
RAZEM 15,216

26
d.3

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym rozładowaniu na odległość do 1 km

m3

15,216*0,02 m3 0,304
RAZEM 0,304

27
d.3

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 14

m3

0,304 m3 0,304
RAZEM 0,304

28
d.3

Opłata za wysypisko m3

0,304 m3 0,304
RAZEM 0,304

4 ŻEROMSKIEGO 13 - EL. WSCHODNIA - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
29
d.4

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

13,81*0,4 m2 5,524
RAZEM 5,524

30
d.4

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

31
d.4

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

72 m 72,000
RAZEM 72,000

32
d.4

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym
na odległość do 1 km

t

5,524*4/1000+0,01*0,3 t 0,025
RAZEM 0,025

33
d.4

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 4

t

poz.32 t 0,025
RAZEM 0,025

5 ŻEROMSKIEGO 13 - EL. WSCHODNIA - DOCIEPLENIE 
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34
d.5

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

13,81*15,8 m2 218,198
RAZEM 218,198

35
d.5

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grunto-
wanie

m2

218,198 m2 218,198
RAZEM 218,198

36
d.5

Montaż listwy początkowej
Listwa cokołowa aluminiowa w syst.ociepleń Baumit lub równoważne

m

13,81 m 13,810
RAZEM 13,810

37
d.5

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach -  gr 18 cm m2

218,198 m2 218,198
RAZEM 218,198

38
d.5

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z be-
tonu - analogia - średnio 11szt/m2 wg dokumentacji
łączniki z trzpieniem stalowym ocynk. do mocowania płyt z wełny mineralnej z "
grzybkami" i zaślepką o długości 220-300mm - termodyble

m2

218,198 m2 218,198
RAZEM 218,198

39
d.5

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - na styropianie
zaprawa klejowo - szpachlowa Baumit ProContakt lub równoważne
siatka z włókna szklanego Baumit StarTex -(145A Baumit) lub równoważne

m2

218,198 m2 218,198
RAZEM 218,198

40
d.5

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na wys. 2,00 m m2

13,81*2 m2 27,620
RAZEM 27,620

41
d.5

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz  lub równoważne-wykona-
ny ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
podkład gruntujący uniwersalny - BAUMIT UniPrimer lub równoważne

m2

218,198 m2 218,198
RAZEM 218,198

42
d.5

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz lub równoważne( wypra-
wa tynkarska silikonowa o uziarnieniu 1,5mm. o strukturze baranek ) -wykonany ręcznie na
ścianach
kolory gr. "A"
masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 1,5 mm - Baumit SilikonTop lub równoważ-
ne

m2

218,198-48,42 m2 169,778
RAZEM 169,778

43
d.5

Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm i fak-
turze baranek  - analogia - wykonanie tynku ozdobnego - imitacja paneli wg dokumentacji

m2

13,45*3,6 m2 48,420
RAZEM 48,420

44
d.5

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej -montaż pasa z  płyty OSB 22 mm. -
pod obróbki blacharskie

m2

13,81*0,5 m2 6,905
RAZEM 6,905

45
d.5

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
- przykrycie płyt OSB

m2

13,81*0,5 m2 6,905
RAZEM 6,905

46
d.5

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
Blacha stalowa, ocynk. powlekana poliestrem, płaska gr.0,7mm.

m2

13,81*0,6 m2 8,286
RAZEM 8,286

47
d.5

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach wg dokumentacji szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

6 ŻEROMSKIEGO 13 - EL. WSCHODNIA - COKÓŁ  DOCIEPLENIE
48
d.6

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

12,6*1,16 m2 14,616
RAZEM 14,616

49
d.6

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

poz.48 m2 14,616
RAZEM 14,616

50
d.6

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach- gr 8cm m2
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poz.48 m2 14,616

RAZEM 14,616
51
d.6

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - na styropianie
zaprawa klejowo - szpachlowa Baumit ProContakt lub równoważne
siatka z włókna szklanego Baumit StarTex -(145A Baumit) lub równoważne

m2

poz.48 m2 14,616
RAZEM 14,616

52
d.6

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikSuperfine lub równoważne-wykonany
ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach

m2

poz.48 m2 14,616
RAZEM 14,616

53
d.6

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikSuperfine lub równoważne -wykonany
ręcznie na ścianach

m2

poz.48 m2 14,616
RAZEM 14,616

7 ŻEROMSKIEGO 13 - EL. PÓŁNOCNA - ROBOTY ROZBIÓRKOWE
54
d.7

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

<attyka>79,76*0,4 m2 31,904
<dylatacja>15,8*0,5 m2 7,900

RAZEM 39,804
55
d.7

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików sta-
lowych- odcięcie krat

szt.
przec.

7<szt>*8 szt.
przec.

56,000

RAZEM 56,000
56
d.7

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

218,50 m 218,500
RAZEM 218,500

57
d.7

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

13*4 szt. 52,000
RAZEM 52,000

58
d.7

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym
na odległość do 1 km

t

39,804*4/1000+218,5*2/1000 t 0,596
RAZEM 0,596

59
d.7

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 4

t

poz.58 t 0,596
RAZEM 0,596

8 ŻEROMSKIEGO 13 - EL. PÓŁNOCNA  - DOCIEPLENIE
60
d.8

Zabezpieczenie okien folią m2

326,23 m2 326,230
RAZEM 326,230

61
d.8

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

<całość>79,76*15,8 m2 1 260,208
<węgarki>194,31 m2 194,310
<stolarka>-326,23 m2 -326,230

RAZEM 1 128,288
62
d.8

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grunto-
wanie

m2

1128,288 m2 1 128,288
RAZEM 1 128,288

63
d.8

Montaż listwy początkowej
Listwa cokołowa aluminiowa w syst.ociepleń Baumit lub równoważne

m

79,76 m 79,760
RAZEM 79,760

64
d.8

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach -  gr 18 cm m2

<całość>79,76*15,8 m2 1 260,208
<stolarka>-326,23 m2 -326,230

RAZEM 933,978
65
d.8

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach - ościeża gr 3 cm m2

194,31 m2 194,310
RAZEM 194,310

66
d.8

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z be-
tonu - analogia - średnio 11szt/m2 wg dokumentacji
łączniki z trzpieniem stalowym ocynk. do mocowania płyt z wełny mineralnej z "
grzybkami" i zaślepką o długości 220-300mm - termodyble

m2

933,978 m2 933,978
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RAZEM 933,978

67
d.8

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - na styropianie
zaprawa klejowo - szpachlowa Baumit ProContakt lub równoważne
siatka z włókna szklanego Baumit StarTex -(145A Baumit) lub równoważne

m2

933,978 m2 933,978
RAZEM 933,978

68
d.8

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na wys. 2,00 m m2

79,76*2 m2 159,520
RAZEM 159,520

69
d.8

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2

194,31 m2 194,310
RAZEM 194,310

70
d.8

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

647,7+15,8*4 m 710,900
RAZEM 710,900

71
d.8

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz lub równoważne-wykona-
ny ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
podkład gruntujący uniwersalny - BAUMIT UniPrimer lub równoważne

m2

933,978+194,31 m2 1 128,288
RAZEM 1 128,288

72
d.8

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz lub równoważne ( wypra-
wa tynkarska silikonowa o uziarnieniu 1,5mm. o strukturze baranek ) -wykonany ręcznie na
ścianach
kolory gr. "A"
masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 1,5 mm - Baumit SilikonTop lub równoważ-
ne

m2

933,978-180 m2 753,978
RAZEM 753,978

73
d.8

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz lub równoważne -wykona-
ny ręcznie na ościeżach
masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 1,5 mm - Baumit SilikonTop lub równoważ-
ne

m2

194,31 m2 194,310
RAZEM 194,310

74
d.8

Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm i fak-
turze baranek  - analogia - wykonanie tynku ozdobnego - imitacja paneli wg dokumentacji

m2

12,5*3,6*4 m2 180,000
RAZEM 180,000

75
d.8

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-podo-
kienniki
Blacha stalowa, ocynk. powlekana poliestrem, płaska gr.0,7mm.

m2

218,5*0,45 m2 98,325
RAZEM 98,325

76
d.8

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej -montaż pasa z  płyty OSB 22 mm. -
pod obróbki blacharskie

m2

79,76*0,5 m2 39,880
RAZEM 39,880

77
d.8

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
- przykrycie płyt OSB

m2

79,76*0,5 m2 39,880
RAZEM 39,880

78
d.8

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
Blacha stalowa, ocynk. powlekana poliestrem, płaska gr.0,7mm.

m2

79,76*0,6<attyka> m2 47,856
15,8*0,5<dylatacja> m2 7,900
 

RAZEM 55,756
79
d.8

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach wg dokumentacji szt.

52 szt. 52,000
RAZEM 52,000

80
d.8

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki
metal. - analogia- płyty styropianowe gr 18 cm w szczelinie dylatacyjnej

m2

0,8*15,8*2 m2 25,280
RAZEM 25,280

9 ŻEROMSKIEGO 13 - EL. PÓŁNOCNA - COKÓŁ DOCIEPLENIE
81
d.9

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

83,57 m2 83,570
RAZEM 83,570

82
d.9

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2
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83,57 m2 83,570

RAZEM 83,570
83
d.9

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach- gr 8cm m2

poz.81 m2 83,570
RAZEM 83,570

84
d.9

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - na styropianie
zaprawa klejowo - szpachlowa Baumit ProContakt lub równoważne
siatka z włókna szklanego Baumit StarTex -(145A Baumit) lub równoważne

m2

83,57 m2 83,570
RAZEM 83,570

85
d.9

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikSuperfine lub równoważne -wykonany
ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach

m2

83,57 m2 83,570
RAZEM 83,570

86
d.9

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikSuperfine lub równoważne -wykonany
ręcznie na ścianach

m2

83,57 m2 83,570
RAZEM 83,570

10 ŻEROMSKIEGO 13 - EL. POŁUDNIOWA - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
87

d.10
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

<attyka>79,76*0,4 m2 31,904
<dylatacja>15,8*0,5 m2 7,900

RAZEM 39,804
88

d.10
Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

177,3 m 177,300
RAZEM 177,300

89
d.10

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

13*4 szt. 52,000
RAZEM 52,000

90
d.10

Demontaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

91
d.10

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików sta-
lowych- odcięcie krat

szt.
przec.

5<szt>*8 szt.
przec.

40,000

RAZEM 40,000
92

d.10
(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstr.drew.(bez podłogi), wyk.wzdłuż budyn-
ków pokryte deskami na styk z ułoż.i zamocow.płyt pilśniowych i folii polietylenowej - analo-
gia - zabezpieczenie wejść do klatek schodowych i lokali na czas robót

m2 rzutu

45 m2 rzutu 45,000
RAZEM 45,000

93
d.10

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym
na odległość do 1 km

t

39,804*4/1000+177,3*2/1000 t 0,514
RAZEM 0,514

94
d.10

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 4

t

poz.93 t 0,514
RAZEM 0,514

11 ŻEROMSKIEGO 13 - EL. POŁUDNIOWA - DOCIEPLENIE
95

d.11
Zabezpieczenie okien folią m2

454,71 m2 454,710
RAZEM 454,710

96
d.11

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

<S_ściana całość >79,76*15,8 m2 1 260,208
<S_balkon bok gr 14>0,86*2,4*2*0+0,86*2,4*1*31 m2 63,984
<S_balkon bok gr 5>0,86*2,4*2*23+0,86*2,4*1*31 m2 158,928
<S_wegarki>260,73 m2 260,730
<S_stolarka całość>-454,71 m2 -454,710

RAZEM 1 289,140
97

d.11
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grunto-
wanie

m2

poz.96 m2 1 289,140
RAZEM 1 289,140

98
d.11

Montaż listwy początkowej
Listwa cokołowa aluminiowa w syst.ociepleń Baumit lub równoważne

m

79,76 m 79,760
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RAZEM 79,760

99
d.11

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach -  gr 18 cm m2

<S_ściana całość >79,76*15,8 m2 1 260,208
<S_stolarka całość>-454,71 m2 -454,710
<S_ stolarka balkon>(1,5*1,5+0,8*2,2)*54 m2 216,540
<S _balkon przód>-2,9*2,6*54 m2 -407,160

RAZEM 614,878
100
d.11

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach -  balkony styropian gr 14 cm m2

<S _balkon przód>2,9*2,6*54 m2 407,160
<S_balkon bok gr 14>0,86*2,4*2*0+0,86*2,4*1*31 m2 63,984
<S_ stolarka balkon>-(1,5*1,5+0,8*2,2)*54 m2 -216,540

RAZEM 254,604
101
d.11

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - balkony styropian gr 5 cm m2

158,928 m2 158,928
RAZEM 158,928

102
d.11

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach - ościeża gr 3 cm m2

260,73 m2 260,730
RAZEM 260,730

103
d.11

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z be-
tonu - analogia - średnio 11szt/m2 wg dokumentacji
łączniki z trzpieniem stalowym ocynk. do mocowania płyt z wełny mineralnej z "
grzybkami" i zaślepką o długości 220-300mm - termodyble

m2

614,878+254,604+158,928 m2 1 028,410
RAZEM 1 028,410

104
d.11

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - na styropianie
zaprawa klejowo - szpachlowa Baumit ProContakt lub równoważne
siatka z włókna szklanego Baumit StarTex -(145A Baumit) lub równoważne

m2

614,878+254,604+158,928 m2 1 028,410
RAZEM 1 028,410

105
d.11

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na wys. 2,00 m m2

79,76*2 m2 159,520
RAZEM 159,520

106
d.11

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2

260,73 m2 260,730
RAZEM 260,730

107
d.11

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

869,10+15,8*4 m 932,300
RAZEM 932,300

108
d.11

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz lub równoważne -wykona-
ny ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
podkład gruntujący uniwersalny - BAUMIT UniPrimer lub równoważne

m2

1029,41 m2 1 029,410
RAZEM 1 029,410

109
d.11

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz lub równoważne ( wypra-
wa tynkarska silikonowa o uziarnieniu 1,5mm. o strukturze baranek ) -wykonany ręcznie na
ścianach
kolory gr. "A"
masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 1,5 mm - Baumit SilikonTop lub równoważ-
ne

m2

1029,41-19,2 m2 1 010,210
RAZEM 1 010,210

110
d.11

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz lub równoważne -wykona-
ny ręcznie na ościeżach
masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 1,5 mm - Baumit SilikonTop lub równoważ-
ne

m2

260,73 m2 260,730
RAZEM 260,730

111
d.11

Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm i fak-
turze baranek  - analogia - wykonanie tynku ozdobnego - imitacja paneli wg dokumentacji

m2

1,6*1,5*8 m2 19,200
RAZEM 19,200

112
d.11

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-podo-
kienniki
Blacha stalowa, ocynk. powlekana poliestrem, płaska gr.0,7mm.

m2

177,3*0,45 m2 79,785
RAZEM 79,785

113
d.11

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej -montaż pasa z  płyty OSB 22 mm. -
pod obróbki blacharskie

m2
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79,76*0,5 m2 39,880

RAZEM 39,880
114
d.11

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
- przykrycie płyt OSB

m2

79,76*0,5 m2 39,880
RAZEM 39,880

115
d.11

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
Blacha stalowa, ocynk. powlekana poliestrem, płaska gr.0,7mm.

m2

79,76*0,6<attyka> m2 47,856
15,8*0,5<dylatacja> m2 7,900
 

RAZEM 55,756
116
d.11

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach wg dokumentacji szt.

52 szt. 52,000
RAZEM 52,000

117
d.11

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki
metal. - analogia- płyty styropianowe gr 18 cm w szczelinie dylatacyjnej

m2

0,8*15,8*2 m2 25,280
RAZEM 25,280

118
d.11

Montaż nowych daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

12 ŻEROMSKIEGO 13 - EL. POŁUDNIOWA - COKÓŁ DOCIEPLENIE
119
d.12

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych,
bloczków ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

53,84*15% m2 8,076
RAZEM 8,076

120
d.12

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

53,84 m2 53,840
RAZEM 53,840

121
d.12

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grunto-
wanie

m2

53,84 m2 53,840
RAZEM 53,840

122
d.12

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach- gr 8cm m2

poz.120 m2 53,840
RAZEM 53,840

123
d.12

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - na styropianie
zaprawa klejowo - szpachlowa Baumit ProContakt lub równoważne
siatka z włókna szklanego Baumit StarTex -(145A Baumit) lub równoważne

m2

53,84 m2 53,840
RAZEM 53,840

124
d.12

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikSuperfine lub równoważne -wykonany
ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach

m2

53,84 m2 53,840
RAZEM 53,840

125
d.12

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikSuperfine lub równoważne -wykonany
ręcznie na ścianach

m2

53,84 m2 53,840
RAZEM 53,840

126
d.12

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym rozładowaniu na odległość do 1 km

m3

8,076*0,02 m3 0,162
RAZEM 0,162

127
d.12

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 14

m3

0,162 m3 0,162
RAZEM 0,162

128
d.12

Opłata za wysypisko m3

0,162 m3 0,162
RAZEM 0,162

13 ŻEROMSKIEGO 13 - RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE
129
d.13

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 50 m m2

79,76*15,8*2+13,81*15,8*2+83,57+53,84+15,21+14,61 m2 3 124,042
RAZEM 3 124,042
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130
d.13

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,29,30,31,34,35,36,37,38,3
9,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,95,96,97,98,99,100,1
01,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121
,122,123,124,125,145,146,147,167,169,171,172)

131
d.13

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

3124,042 m2 3 124,042
RAZEM 3 124,042

132
d.13

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m m2

3124,042 m2 3 124,042
RAZEM 3 124,042

14 ŻEROMSKIEGO 13 - DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICĄ 
133
d.14

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych kpl.

4*7 kpl. 28,000
RAZEM 28,000

134
d.14

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie starych powłok malarskich

m2

810,40 m2 810,400
RAZEM 810,400

135
d.14

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej
do ścian - analogia - strop nad piwnicą, wełna gr 14 cm

m2

202,6*4 m2 810,400
RAZEM 810,400

136
d.14

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mine-
ralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z betonu

szt

810,4 szt 810,400
RAZEM 810,400

137
d.14

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach - analogia - strop nad piwnicą

m2

810,4 m2 810,400
RAZEM 810,400

138
d.14

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"  lub
równoważne- powierzchnie poziome

m2

810,4 m2 810,400
RAZEM 810,400

139
d.14

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania m2

810,4 m2 810,400
RAZEM 810,400

140
d.14

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych
przykręcanych, końcowych 
- materiał z demontażu

szt.

7*7 szt. 49,000
RAZEM 49,000

15 ŻEROMSKIEGO 13 - DOCIEPLENIE STROPODACHU 
141
d.15

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - stropodach wentylowany 
- oczyszczenie stropodachu z gruzu

m2

907,24*0,2*60% m2 108,869
RAZEM 108,869

142
d.15

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej  o
grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
Granulat z wełny mineralnej do izolacji cieplnej - (+ dodatek na osiadanie)

m2

226,81*4 m2 907,240
RAZEM 907,240

143
d.15

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej  -
dodatek za każdy 1 cm grubości 
- dalsze9 cm
Granulat z wełny mineralnej do izolacji cieplnej - (+ dodatek na osiadanie)
Krotność = 9

m2

226,81*4 m2 907,240
RAZEM 907,240

144
d.15

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość  15
km. Wywóz gruzu + koszty utylizacji

m3

907,24*0,2*60% m3 108,869
RAZEM 108,869

16 ŻEROMSKIEGO 13 - IZOLACJA DYLATACJI 
145
d.16

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki
metal. - analogia- płyty styropianowe gr 18 cm w szczelinie dylatacyjnej

m2

0,8*12,87*3 m2 30,888
RAZEM 30,888
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146
d.16

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
- przykrycie płyt OSB

m2

12,87*3*0,6 m2 23,166
RAZEM 23,166

147
d.16

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
Blacha stalowa, ocynk. powlekana poliestrem, płaska gr.0,7mm.

m2

12,87*3*0,7 m2 27,027
RAZEM 27,027

17 ŻEROMSKIEGO 13 - OCIEPLENIE WIATROŁAPÓW 
148
d.17

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

13,18*0,3*4 m2 15,816
RAZEM 15,816

149
d.17

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

36,28*4 m2 145,120
RAZEM 145,120

150
d.17

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

145,12 m2 145,120
RAZEM 145,120

151
d.17

Montaż listwy początkowej
Listwa cokołowa aluminiowa w syst.ociepleń Baumit lub równoważne

m

11,34*4 m 45,360
RAZEM 45,360

152
d.17

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach -  gr 10 cm m2

145,12 m2 145,120
RAZEM 145,120

153
d.17

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z be-
tonu - analogia - średnio 11szt/m2 wg dokumentacji
łączniki z trzpieniem stalowym ocynk. do mocowania płyt z wełny mineralnej z "
grzybkami" i zaślepką o długości 220-300mm - termodyble

m2

145,12 m2 145,120
RAZEM 145,120

154
d.17

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - na styropianie
zaprawa klejowo - szpachlowa Baumit ProContakt lub równoważne
siatka z włókna szklanego Baumit StarTex -(145A Baumit) lub równoważne

m2

145,12 m2 145,120
RAZEM 145,120

155
d.17

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na wys. 2,00 m m2

11,34*2*4 m2 90,720
RAZEM 90,720

156
d.17

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

3,2*2*2*4 m 51,200
RAZEM 51,200

157
d.17

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz lub równoważne -wykona-
ny ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
podkład gruntujący uniwersalny - BAUMIT UniPrimer lub równoważne

m2

145,12 m2 145,120
RAZEM 145,120

158
d.17

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz lub równoważne ( wypra-
wa tynkarska silikonowa o uziarnieniu 1,5mm. o strukturze baranek ) -wykonany ręcznie na
ścianach
kolory gr. "A"
masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 1,5 mm - Baumit SilikonTop lub równoważ-
ne

m2

145,12 m2 145,120
RAZEM 145,120

159
d.17

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej m2

13,18*0,4*4 m2 21,088
RAZEM 21,088

160
d.17

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
- analogia - styropapa gr 20 cm

m2

9,4*4 m2 37,600
RAZEM 37,600

161
d.17

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z be-
tonu - analogia - mocowanie styropapy

m2

37,6 m2 37,600
RAZEM 37,600

162
d.17

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2
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37,6 m2 37,600

RAZEM 37,600
18 ŻEROMSKIEGO 13 - STOLARKA

163
d.18

Wykucie z muru ościeżnic - drzwi m2

1,4*2,1*4 m2 11,760
RAZEM 11,760

164
d.18

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym
na odległość do 1 km

t

11,76*40/1000 t 0,470
RAZEM 0,470

165
d.18

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 4

t

poz.164 t 0,470
RAZEM 0,470

166
d.18

Drzwi stalowe, dwuskrzydłowe - wejściowe do budynku - 4szt.
Drzwi stalowe ocynkowane, malowane proszkowo, dwuskrzydłowe,  gr. blachy 1mm. z
panelem docieplonym, oszklone w 1/2 części szybą bezpieczną, ( podwójną) z blokadą
antywłamaniową, samozamykaczem, elektrozaczepem, stopką  i kpl. kluczy.

m2

1,4*2,1*4<drzwi wejściowe> m2 11,760
RAZEM 11,760

167
d.18

Dostawa i montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych  wg dokumentacji kpl.

32 kpl. 32,000
RAZEM 32,000

168
d.18

Dostawa i montaż naświetli pownicznych systemowych wg dokumentacji kpl

9 kpl 9,000
RAZEM 9,000

19 ŻEROMSKIEGO 13 - INSTALACJA ODGROMOWA
169
d.19

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mo-
cowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

170 m 170,000
RAZEM 170,000

170
d.19

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mo-
cowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym

m

286 m 286,000
RAZEM 286,000

171
d.19

Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
Rura instalacyjna gładka grubościenna  fi 32/4mm

m

17*8 m 136,000
RAZEM 136,000

172
d.19

Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z pręta o średnicy do 10 - analogia- uło-
żenie zwodów pinowych w peszlach ochronnych pod styropianem

m

17*8 m 136,000
RAZEM 136,000

173
d.19

Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

174
d.19

Montaż skrzynek dla złącz kontrolnych - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podło-
ża

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

175
d.19

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersal-
nych krzyżowych

szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

176
d.19

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na dachu beto-
nowym krytym papą lub blachą

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

177
d.19

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim na
wspornikach klejonych

m

80*2+14*9 m 286,000
RAZEM 286,000

178
d.19

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na pod-
sypce piaskowej - analogia - rozbiórka nawierzchni opasek i chodników bez względu na ro-
dzaj

m2

210*0,5 m2 105,000
RAZEM 105,000

179
d.19

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat.
III

m

210 m 210,000
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 210,000

180
d.19

Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 200 mm2 m

210*1,1 m 231,000
RAZEM 231,000

181
d.19

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie
kat. III

m

210 m 210,000
RAZEM 210,000

182
d.19

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000

183
d.19

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar.

9 pomiar. 9,000
RAZEM 9,000

184
d.19

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym rozładowaniu na odległość do 1 km

m3

210*0,5*0,06 m3 6,300
RAZEM 6,300

185
d.19

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 5

m3

6,3 m3 6,300
RAZEM 6,300

186
d.19

Opłata za wysypisko m3

6,3 m3 6,300
RAZEM 6,300
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,9600
2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0312
3. bednarka ocynkowana kg 240,2400
4. bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,6248
5. blacha powlekana płaska m2 25,9382
6. Blacha stalowa, ocynk. powlekana poliestrem, płaska gr.0,7mm. m2 409,8618
7. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,2096
8. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0419
9. daszek na balkonem szt 12,0000

10. deski iglaste obrzynane 32 mm kl.III m3 0,6750
11. deski iglaste obrzynane gr. 19 mm kl.III m3 0,0900
12. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 2,9960
13. Dostawa i montaż naświetli pownicznych systemowych wg dokumen-

tacji
szt 9,0000

14. Dostawa i montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych wg doku-
mentacji

szt 32,0000

15. drut stalowy okrągły 3 mm kg 48,2106
16. Drzwi stalowe ocynkowane, malowane proszkowo, dwuskrzydłowe,  gr.

blachy 1mm. z panelem docieplonym, oszklone w 1/2 części szybą
bezpieczną, ( podwójną) z blokadą antywłamaniową, samozamyka-
czem, elektrozaczepem, stopką  i kpl. kluczy.

m2 11,7600

17. emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT lub równoważne kg 584,5760
18. farba emulsyjna dm3 234,2866
19. folia ochronna m2 859,0340
20. folia polietylenowa szeroka (6 m) grub. 0.2 mm m2 58,5000
21. Gaz propanowo-butanowy płynny' kg 53,0077
22. Granulat z wełny mineralnej do izolacji cieplnej - (+ dodatek na osiada-

nie)
m3 239,5114

23. grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund lub równoważne kg 41,8105
24. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 14,6856
25. gwoździe papowe zwykłe kg 2,2500
26. haki do muru kg 56,2328
27. Kołki do mocowania styropapy szt. 234,6240
28. kołki montażowe z wkrętami szt 98,0000
29. kołki rozporowe plastikowe szt 702,1500
30. kotwy stalowe szt 96,0000
31. kotwy stalowe szt. 50,5680
32. kratki wentylacyjne szt 120,0000
33. krawędziaki iglaste 100x100 mm kl.II m3 1,9800
34. lazura - imitacja drewna kg 74,0100
35. lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 65,8000
36. Listwa cokołowa aluminiowa w syst.ociepleń Baumit lub równoważne m 244,1250
37. łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt. 842,8160
38. łączniki z trzpieniem stalowym ocynk. do mocowania płyt z wełny mine-

ralnej z "grzybkami" i zaślepką o długości 220-300mm - termodyble
szt 28 593,4810

39. masa tynkarska mozaikowa - Baumit MosaikSuperfine lub równoważ-
ne

kg 451,5534

40. masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 1,5 mm - Baumit Sili-
konTop lub równoważne

kg 1 456,1280

41. masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 1,5 mm - Baumit Sili-
konTop lub równoważne

kg 5 622,1600

42. Masa uszczelniająca silikonowa kg 1,1760
43. opłata za wysypisko m3 6,3000
44. papa nawierzchniowa modyfikowana, zgrzewalna na osnowie z włókni-

ny poliestrowej gr.5,2mm - PYE PV 250 S52
m2 142,4179

45. papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr 5,2cm m2 43,2400
46. pianka poliuretanowa dm3 23,9916
47. pianka poliuretanowa dm3 1,3379
48. pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 3,7632
49. piasek do zapraw m3 0,7966
50. Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.22mm. impregnowana m2 102,9270
51. płyty komunikacyjne długie m2 1,2496
52. płyty komunikacyjne krótkie m2 0,9372
53. płyty pilśniowe porowate zwykłe m2 46,3500
54. płyty pomostowe robocze m2 50,6095
55. płyty styropapa 20 cm m2 39,4800
56. płyty styropianowe 0,035 14 cm m3 36,9176
57. płyty styropianowe gr 10cm 0,035 m3 15,2376
58. płyty styropianowe gr 18cm m3 382,3395
59. płyty styropianowe gr 3cm m3 15,9264
60. płyty styropianowe gr 5cm 0,035 m3 8,7410
61. płyty styropianowe gr 8cm m3 13,4630
62. płyty z wełny mineralnej twarde 14 cm m2 850,9200
63. podkład gruntujący uniwersalny - BAUMIT UniPrimer lub równoważne kg 684,8035
64. preparat gruntujący "CERESIT CT 17" lub równoważne dm3 170,1840
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
65. pręty stalowe ocynkowane kg 368,1600
66. profil narożnikowy aluminiowy  z  siatką z włókna szklanego - Baumit

lub równoważne
m 1 779,1200

67. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 76,2586
68. Rura instalacyjna gładka grubościenna  fi 32/4mm m 141,4400
69. rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy) m 1,5620
70. siatka - osłona rusztowań' m2 438,9279
71. siatka z włókna szklanego 145A Baumit lub równoważne m2 1 667,4347
72. siatka z włókna szklanego Baumit StarTex -(145A Baumit) lub równo-

ważne
m2 3 747,8523

73. Skrzynka dla złącz kontrolnych - puszka podłączeniowa ścienna szt 8,0000
74. środek antyadhezyjny kg 29,6040
75. środek gruntujący Baumit lub równoważne dm3 48,6612
76. środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,5217
77. środki impregnacyjne i grzybobójcze - solowe dm3 4,5000
78. tlen techniczny sprężony m3 2,8800
79. Utylizacja gruzu na wysypisku m3 108,8690
80. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 6 094,1148
81. woda z rurociągu m3 3,4698
82. wsporniki dachowe szt 288,8600
83. wsporniki naciągowe szt. 24,2400
84. zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów szt. 0,6248
85. Zaprawa cementowa M-12 m3 0,3332
86. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0211
87. zaprawa klejąca - Baumit ProContakt lub równoważne kg 1 592,6400
88. zaprawa klejowa kg 668,9680
89. zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 9 724,8000
90. zaprawa klejowa styropian Baumit ProContakt lub równoważne kg 11 995,7760
91. zaprawa klejowo - szpachlowa Baumit ProContakt lub równoważne kg 12 556,7510
92. zaprawa tynkarska do imitacji drewna kg 1 776,2400
93. złącza uniwersalne szt 28,0000
94. Złącze kontrolne płaskownik-drut szt 8,0000
95. złączki przelotowe kabłąkowe naprężające szt. 24,2400
96. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 93,5364
2. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,9317
3. rusztowanie m-g 3 023,1939
4. rusztowanie rurowe m-g 1 168,3917
5. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0465
6. Samochód samowyład.do 5t m-g 84,9178
7. samochód samowyładowczy 5 t m-g 3,6058
8. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1,3569
9. spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 20,6745

10. środek transportowy m-g 143,9711
11. wyciąg m-g 114,8226
12. wyciąg m-g 3,6793
13. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1,5237
14. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,9317
15. żuraw do 5t m-g 0,6183
16. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 66,2122

RAZEM

Słownie:  
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