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Spoldzielnia Budownictwa Mieszkaniowego , URSYNOW?”

Al. Komisji Edukacji Narodowej 98; 02-777 Warszawa
NIP: 525-000-63-54 REGON: 000491110

tel. 022 544-18-00 www.sbmursynow.pl
Godziny pracy:
pon.-Sr. 7:45 — 15:45 czw. 7:45 — 17:45 pt. 7:45 - 13:45

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W postepowaniu przetargowym na wybér Wykonawcy zadania pod nazwg:

Remont i naprawa izolacji przeciwwodnej dylatacji konstrukeyjnej stropu nad
garazem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pasaz Ursynowski 11
w Warszawie

Integralng cz¢$¢ niniejszej STWZ stanowia nastepujace zalaczniki:

Zatacznik nr 1 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR);

Zalagcznik nr 1A - Kosztorys $lepy;

Zalgcznik nr 2 - Formularz ofertowy;

Zalacznik nr 3 - Wzér Umowy;

Zalagcznik nr 4 - Druk o$wiadczenia Wykonawcy o spetnieniu warunkéw udzialu w postgpowaniu;

Zatacznik nr 5 - Wykaz robdt o podobnej specyfice zrealizowanych przez Oferenta w ostatnich
pigciu latach.

Postepowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
w oparciu o ,,Regulamin postepowania przy wyborze wykonawcow oraz skladania zamoéwien i dokonywania
zakupéw w SBM ,,URSYNOW? (dalej ,,Regulamin”) dostepny na stronie internetowej Zamawiajacego.
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INFORMACJE OGOLNE

Oferent powinien zapozna¢ si¢ doktadnie z trescig niniejszej specyfikacji. Wszystkie formularze zawarte
jako zatgczniki do specyfikacji powinny zosta¢ wypetione przez Oferenta $cisle wedlug wskazéwek.
Oferent ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw oraz
przedlozenia oferty nieodpowiadajacej wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego.

Kazdy Oferent ztozy tylko jedng oferte, zawierajaca jedna jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie
wiekszej liczby ofert lub oferty zawierajacej propozycje wariantowe powoduje odrzucenie wszystkich ofert
ztozonych przez danego Oferenta.

Oferent poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od przetargu lub uniewaznienia przetargu
bez podania przyczyn.

II.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 1 OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.

OKRESLENIE PRZEMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania pod nazwa:

Remont i naprawa izolacji przeciwwodnej dylatacji konstrukcyjnej stropu nad garazem budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pasaz Ursynowski 11 w Warszawie.

1.2. Szczegdlowy przedmiot zamdwienia okresla Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Roboét
(STWiOR), stanowigca Zalgcznik nr 1 do SIWZ oraz Kosztorys $lepy stanowigcy Zatacznik nr 1A
do SIWZ.

1.3. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych i udzielania zaméwien uzupehniajgcych.

1.4. Dopuszcza sie uzycie tylko tych materialow, ktére posiadaja odpowiednie dokumenty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu oryginaty dokumentéw potwierdzajacych spetnienie
norm budowlanych.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Oczekiwany przez Zamawiajacego termin wykonania zaméwienia - nie pozniej niz do dnia 31.08.2023
roku. Oferent przedstawi na formularzu ofertowym deklarowany termin zakonczenia przedmiotu
zamoOwienia. Zamawiajacy dopuszcza ustalenie wigzgcego Wykonawcg terminu realizacyjnego w trakcie
negocjacji w postgpowaniu przetargowym,

KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY

Zamawiajacy dokona wyboru tego Wykonawcy, ktéry zlozy najkorzystniejsza ofert¢. Obowigzuja dwa
kryteria wyboru, ktdre beda podstawg do obliczenia catkowitej liczby punktéw badanej oferty. Sa to:

3.1. CENA BRUTTO:

3.1.1. waga kryterium 80 %;

3.1.2. do obliczei bedzie brana pod uwage cena ryczatltowa brutto wykonania zamdwienia
(skalkulowana i wyrazona w PLN z dokladnoscia do dwoch miejsc po przecinku);

3.1.3. podstawa do ustalenia ceny oferty Wykonawcy jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robot oraz kosztorys slepy;

3.1.4. w cenie oferty nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty niezbedne do prawidlowej realizacji
przedmiotu zamdéwienia;

3.2. OKRES GWARANCII:;

3.2.1. waga kryterium 20 %,

3.2.2. okres gwarancji w formularzu ofertowym nalezy poda¢ w pelnych miesiagcach. Minimalny
okres gwarancji wymagany przez Zamawiajacego wynosi 48 miesigcy;

3.2.3. jezeli Wykonawca zaproponuje w ofercie okres gwarancji dtuzszy niz 180 miesigcy, termin
ten bedzie wigzacy dla Wykonawcy, jednakze do oceny ofert w kryterium ,,okres gwarancji”
zostanie przyjety okres 180 miesigcy;

3.2.4. jezeli Wykonawca nie zaoferuje zadnego okresu gwarancji lub zaoferuje okres gwarancji
krétszy niz 48 miesiecy jego oferta zostanie odrzucona.
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Sposdb obliczenia catkowitej liczby punktéow oferty zawiera Rozdzial X - OCENA OFERT -

CALKOWITA LICZBA PUNKTOW OFERTY.

3.3. Zamawiajgcy moze wybra¢ mniej korzystng oferte¢ w sytuacji, gdy najkorzystniejsza oferta ztozona w
toku postgpowania w sposob oczywisty i obiektywny znaczaco odbiega od warunkéw rynkowych (w
przekonaniu Zamawiajacego nie jest mozliwe wykonanie zamowienia za oferowana ceng) lub termin
realizacji zaméwienia wskazany przez Oferenta nie jest mozliwy do zachowania.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Sktadajgcy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 60 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna si¢ wraz z
uptywem terminu sktadania ofert.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

5.1. Uwaga! Zamawiajacy wymaga, aby przed zlozeniem oferty Wykonawca zapoznat si¢ podczas wizji
lokalnej z miejscem i zakresem robdt, ktorych dotyczy przedmiot zaméwienia.

5.2. Wykonawca, skladajagc ofertg, zobowigzuje si¢ wykonaé zamowienie w zakresie opisanym w
STWIOR oraz kosztorysie $lepym. Wszystkie dokumenty opisujace przedmiot zamdéwienia nalezy
traktowaé jako wzajemnie uzupehniajace si¢ i wyjasniajace w tym znaczeniu, ze w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek wieloznacznosci lub niejednoznacznosci Wykonawca nie moze
ograniczy¢ ani zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci przy wykonaniu
swoich zobowigzafi wynikajagcych z Umowy. Nalezy przyja¢ jako wigzacy najszerszy zakres
ktoregokolwiek dokumentu.

III.

OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU I SPOSOB DOKONYWANIA
OCENY ICH SPELNIANIA

1.

3.

O UDZIELENIE ZAMOWIENIA MOGA UBIEGAC SIE WYKONAWCY, KTORZY

SPEENIAJA WARUNKI OKRESLONE W § 9 UST. 5 REGULAMINU, tj.:

1.1. sg uprawnieni do wystepowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

1.2. posiadajg uprawnienia niezbedne do wykonania okreslonych prac lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladaja obowigzek posiadania takich uprawnien,

1.3. dysponujg niezbedng wiedza i doswiadczeniem, a takze potencjatem ekonomicznym i technicznym
oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamdwienia,

1.4. znajduja si¢ w sytuacji finansowej zapewniajgcej wykonanie zamdéwienia,

1.5. nie podlegaja wykluczeniu z postepowania zgodnie z trescig § 7 Regulaminu oraz zloza wszystkie
wymagane (wskazane przez Zamawiajgcego) dokumenty potwierdzajace spelnianie warunkow
uprawniajgcych do udzialu w postepowaniu i potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z postepowania o udzielenie zamowienia, a takze inne dokumenty wymagane niniejsza
SIWZ.

WYMAGANE DOKUMENTY I OSWIADCZENIA, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIENIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU

2.1. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w
Rozdziale IIT ust. 1 SIWZ, Zamawiajgcy wymaga ztozenia Oswiadczenia o spehianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu okreslonych w § 9 ust. 5 Regulaminu (Zatacznik Nr 4 do SIWZ) oraz dowodu
wplaty wadium zgodnie z rozdziatlem XIII SWIZ.

2.2. Dodatkowo, w celu potwierdzenia, ze Wykonawca spelnia warunek udziatu w postgpowaniu, o
ktorym mowa w Rozdziale III ust. 1 pkt. 1.3. SIWZ, Zamawiajacy wymaga dofaczenia do oferty
wykazu robdt o podobnej specyfice zrealizowanych przez Oferenta w ostatnich pieciu latach przed
dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia (Zalacznik nr 5 do SIWZ), wraz z
referencjami.

POZOSTALE DOKUMENTY, KTORE NALEZY DOEACZYC DO OFERTY

Oferent zalaczy rowniez do oferty (sporzadzonej wedlug wzoru stanowiacego Zalacznik nr 2 do SIWZ):

3.1. Aktualny odpis z wilasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, a w
stosunku do o0séb fizycznych wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarcze;j,

Strona 3 z 7




1 3.2. Zaswiadczeniei z Urzgdu Skarbowego o niezaleganiu,z podatkami, wydane nie wczesniej niz 3
miesigce przed terminem skladania oferty,

3.3. Zaswiadczenie z ZUS o niezaleganiu ze sktadkami na ubezpieczenie spoteczne, wydane nie wezesniej
niz 3 miesigce przed terminem skladania oferty, wraz z drukiem DRA za ostatni miesigc,

3.4. Wypemiony kosztorys ofertowy dla zamdwienia, na ktore Wykonawca sktada oferte. Kosztorys
ofertowy nalezy sporzadzi¢ w programie NORMA lub réwnowaznym. Wykonawca nie moze
zmieniaé¢, dodawaé lub usuwaé pozycji, podstawy wyceny oraz ilosci robot ujetych w kosztorysach
$§lepych,

3.5. Zaakceptowany podpisem wzér Umowy — Zatacznik nr 3 do SIWZ,

3.6. Uprawnienia budowlane kierownika robét,

3.7. Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci kierownika rob6t do wiasciwej Izby Samorzadu
Zawodowego.

Iv.

ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiajgcy odrzuca oferte, jezeli:

1.
2.
Sn

4,

%

oferta jest niezgodna z SIWZ,

nie zostata uzupetniona w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,

zostala zlozona przez Wykonawce wykluczonego z udzialn w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia lub
niezaproszonego do sktadania ofert,

zawiera omytki rachunkowe w obliczeniu ceny, ktérych nie mozna poprawié, lub bledy w obliczeniu ceny,
jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferte nalezy ztozy¢ na zalaczonym do ninigjszej specyfikacji formularzu (Zatacznik Nr 2 do SIWZ) na
podstawie opisu STWiOR oraz przedmiaru robét.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim w maszynopisie, jako wydruk komputerowy lub
recznie czytelnym pismem i podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okres$long w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie,
wlasciwym dla organizacji firmy albo przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie
strony oferty powinny by¢ parafowane przez osobe (osoby) uprawniong do sktadania o§wiadczenia woli
w imieniu Oferenta. Strony oferty, w tym wszystkie zatgczniki, nalezy kolejno ponumerowac.

Wszelkie poprawki i skreslenia tekstu nalezy dokonywaé w ten sposob, by tres¢ poprawki i poprzednich
zapisow byla czytelna. Kazda z poprawek i skre$len powinna by¢ parafowana przez osobe podpisujacg
oferte, w przeciwnym razie nie bedzie uwzgledniona.

W przypadku dotgczenia do oferty folderow, informacji handlowych, danych technicznych itp. w jezyku
obcym, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ thumaczenie na jezyk polski poswiadczone za zgodnosé z
oryginatem przez Wykonawce.

Wykonawcey nie wolno dokonywaé zadnych zmian merytorycznych we wzorze druku formularza
ofertowego opracowanego przez Zamawiajacego.

Dokumenty zatgczone do oferty powinny by¢ sktadane w oryginale lub w kserokopii poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Do oferty powinno by¢ dotgczone petnomocnictwo do podpisania oferty (oryginal lub kopia poswiadczona
za zgodnos$¢ z oryginalem przez notariusza) wzglgdnie do podpisania innych dokumentéw sktadanych
wraz z ofertg, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentow ztozonych wraz z oferts.
Oferta powinna by¢ zlozona w 2 zaklejonych kopertach zewnetrznej 1 wewngtrzne;.

Koperta zewnetrzna powinna byé oznaczona hastem: ,, Oferta na remont i naprawe izolacji przeciwwodnej
dylatacji konstrukcyjnej stropu nad garaiem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pasaz
Ursynowski 11 w Warszawie”.

Koperta wewnetrzna powinna by¢é oznaczona nazwa i adresem oferenta.

Oferent moze wprowadzi¢ zmiany, uzupehié¢ lub wycofaé oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

. Wszelkiego rodzaju korespondencja, o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

Zamawiajgcy i Wykonawca przekazujg pisemnie. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie korespondencji, o
ktorej mowa powyzej takze za pomocg e-maila (adres: sbmursynow(@sbmursynow.pl ). Oswiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoca e-maila uwaza si¢ za ztozone w terminie,
jezeli ich tres¢ dajgca sie odczytaé dotarla do adresata przed uplywem wyznaczonego terminu. W
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. przypadku przesylania korespondencji: e-mailem kazda ze stron na zadanie drugiej jest zobowigzana do
niezwlocznego potwierdzenia faktu jej otrzymania.

11. Zastrzezenie dotyczace informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w ofercie w sposob wyraznie
okreslajacy wole ich utajnienia, np. ztozy¢ utajnione informacje w oddzielnej wewngtrznej kopercie z
oznakowaniem ,,Tajemnica przedsigbiorstwa”, lub spigé (zszy¢) oddzielnie od pozostatych, jawnych
elementéw oferty z jednoczesnym zataczeniem do oferty o§wiadczenia tresci ,,informacje zawarte na
stronach od nr ......... donr......... stanowig tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie moga by¢ udostgpnione innym uczestnikom
niniejszego postepowania”. TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA — rozumie si¢ przez to nicujawnione
do wiadomos$ci publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe Ilub organizacyjne
przedsi¢biorstwa, co do ktérych przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich
poufnosci.

VL. SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SPECYFIKACJI

Oferent moze zwrdcié si¢ na pismie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajacego nie p6zniej niz do konca dnia,
w ktérym uplywa potowa terminu skladania ofert, Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak
nie pézniej niz na 3 dni przed uplywem terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ
wplynie po uplywie terminu, o ktérym mowa powyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy
moze albo udzieli¢ wyjasnien, albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

3. Zamawiajacy zamieszcza tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami na wlasnej stronie internetowej bez
ujawniania zrodta zapytania. Do kontaktu z Wykonawcami (w godzinach pracy Zamawiajacego) w
sprawach organizacyjnych, technicznych i dotyczacych wizji lokalnej upowaznieni sg inspektorzy pod
numerem tel.: 22 544 18 00 oraz pod adresem e-mail: sbmursynow@sbmursynow.pl.

N —

VII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SPECYFIKACJI

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienié tres¢
SIWZ. Jesli zmiana SIWZ bedzie powodowata konieczno$¢ zmiany oferty Zamawiajacy przedluzy termin
sktadania ofert.

2. Dokonang zmiang SIWZ Zamawiajacy niezwlocznie zamieszcza na stronie internetowej Spéldzielni.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA OFERT

1. Oferte nalezy ztozyé w sekretariacie Zamawiajacego, w biurze przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98,
02-777 Warszawa, do dnia 07.12.2022 r. do godz.11:00.

2. Oferty zlozone po tym terminie nie beda rozpatrywane.

3. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za oferty dostarczone do innego migjsca i w innym terminie
niz wskazane powyzej.

IX. WYCOFANIE LUB ZMIANA TRESCI OFERTY

Wycofanie oferty lub zmiana jej tresci jest skuteczna przed uptywem terminu do skfadania ofert. W celu
wycofania oferty nalezy doreczy¢ Zamawiajacemu zawiadomienie o wycofaniu oferty i pokwitowanie odbioru
uprzednio ztozonej koperty z oferta. W celu zmiany tresci oferty nalezy ztozy¢ zamknieta koperte z napisem:
., Zmiana oferty na remont i naprawg izolacji przeciwwodnej dylatacji konstrukcyjnej stropu nad garazem w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pasaz Ursynowski 11 w Warszawie”, zawierajacg - w drugiej
zaklejonej kopercie wewnetrznej oznaczonej nazwa i adresem oferenta - zmieniong oferte.

X. INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE I TRYBIE OTWARCIA OFERT ORAZ
PROCEDURA NEGOCJACYJNA

IETAP

Czg$¢ jawna

1. Otwarcie ofert w obecnosci przybylych Oferentéw nastagpi dnia 07.12.2022 r. o godz. 11:15 w siedzibie
Zamawiajacego, Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, sala konferencyjna.
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2. Otwarcie ofert jest jawne i moze by¢ transmitowane . przy pomoey srodkow bezposredniego
porozumiewania si¢ na odleglosé.
3. Podczas otwarcia ofert podawane beda ceny ofert, okres gwarancji oraz nazwa i adresy Oferentow.

Czes$¢ zamknigta

1. Komisja Przetargowa rozpatrzy i oceni oferty z punktu widzenia kompletnosci ofert i spetnienia warunkow
okreslonych w SIWZ oraz sporzadzi wykaz Oferentow dopuszczonych do negocjacji.

2. Komisja Przetargowa moze dopusci¢ do dalszego postgpowania ofertg, ktéra nie spelnia wymogdw
formalnych, pod warunkiem uzupetnienia przez Wykonawce oferty o brakujace dane lub dokumenty,
wyznaczajgc na pismie (e-mail) date i godzing uzupehienia oferty.

ILETAP

1. Komisja Przetargowa skieruje na pi$mie (e-mail) zaproszenia do negocjacji do Oferentéw, ktérych oferty
nie zostang odrzucone oraz przeprowadzi indywidualne negocjacje w zakresie oferowanych warunkow
realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Negocjacje odbeda sie w dniach i godzinach ustalonych odr¢bnie z kazdym z Oferentéw.

Komisja dokona oceny ofert na podstawie kryteriow oceny ofert, o ktérych mowa w Rozdziale XI SIWZ
1 sporzadzi protokdt z prac komisji, ktéry przekaze Zarzadowi celem podjecia decyzji o wyborze
Wykonawcy. Przed podjeciem decyzji Zarzad moze przeprowadzi¢ negocjacje z Oferentem lub
Oferentami, ktérzy ztozyli najkorzystniejsze oferty.

W

| XI.  OCENA OFERT - CALKOWITA LICZBA PUNKTOW OFERTY

W niniejszym postepowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowat si¢ nizej
podanymi kryteriami i ich waga:

CENA BRUTTO - waga kryterium 80 %
OKRES GWARANCJI - waga kryterium 20 %

Zamawiajgcy przyjmuje 1% = 1 punkt

Kryterium — CENA BRUTTO
Sposob oceny ofert w kryterium: cena brutto

Ofertom zostang przyznane punkty wg wzoru:

PC = CN/CB x 80 pkt.
PC - liczba punktéw badanej oferty dla kryterium ceny brutto zamdéwienia
CN - najnizsza oferowana sposrdd wszystkich ofert cena brutto zaméwienia
CB - cena brutto oferty badanej

Obliczenia dokonywane begdg z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

Kryterium - OKRES GWARANCJI
Sposdb oceny ofert w kryterium: okres gwarancji

Ofertom zostang przyznane punkty wg wzoru:

G = GB/GN x 20 pkt.
G - liczba punktéw badanej oferty dla kryterium okres gwarancji
GN —najdluzszy oferowany sposrdd wszystkich ofert okres gwarancji (nie wigcej niz 180 miesiecy)
GB - okres gwarancji oferowany w badanej ofercie

CALKOWITA LICZBA PUNKTOW OFERTY
Liczba punktéw badanej oferty jest sumg punktéw uzyskanych przez badang ofert¢ dla obu kryteriéw oceny
obliczong wg nastepujacego wzoru:

L=PC+G
L - catkowita liczba punktéw badanej oferty
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PC - liczba punktéw badanej oferty dla kryterium ceny brutto zaméwienia .
G - liczba punktow badanej oferty dla kryterium okres gwarancji |

XII. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO B

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadamia Wykonawcow, ktorzy ztozyli

oferte o:

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc dane wybranego Wykonawcy;

2.  Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie;

3. Wykonawcach, ktdrzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamowienia, podajac
uzasadnienie.

XIIL. WADIUM ]

1. Warunkiem uczestniczenia w postgpowaniu jest wniesienie wadium w wysokosci 10.000,00 zt (stownie:
dziesie¢ tysiecy ztotych i 0/100 z}).
2. Wadium zostanie wniesione w pienigdzu przelewem na konto Zamawiajgcego nr:
32 2490 0005 0000 4530 9648 6279.
3. Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium, jezeli:
3.1. uplynal termin zwigzania oferts;
3.2. Zamawiajacy uniewaznit postgpowanie o udzielenie zamdwienia;
3.3. Oferta Wykonawcy nie zostata wybrana.
4. Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
4.1. ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert;
4.2, ktéry zostal wykluczony z postepowania;
4.3. ktdrego oferta zostata odrzucona.
5. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana,
odmoéwit podpisania Umowy na warunkach okreslonych w ofercie.
6. Wadium wplacone przez Wykonawce na etapie postgpowania przetargowego stanie si¢, w przypadku
podpisania przez Wykonawce Umowy, zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

| X1V. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy przeznaczy wadium Wykonawcy, ktérego oferta zostatla wybrana, na zabezpieczenie

nalezytego wykonania Umowy.
2. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zgodnie z projektem Umowy.

XV, INFORMACIJE O FORMALNOSCIACH, DOTYCZACYCH ZAWARCIA UMOWY
Z WYKONAWCA, KTOREGO OFERTA ZOSTALA UZNANA ZA

NAJKORZYSTNIEJSZA

1. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktdrego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom SIWZ
i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ust. 3.3. Rozdziat II SIWZ, chyba ze
postepowanie zostanie uniewaznione.

2. Zamawiajgcy moze, bez podania przyczyny, uniewazni¢ postgpowanie na kazdym jego etapie.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu polis¢ ubezpieczenia OC z tytulu
prowadzonej dziatalno$ci na kwotg min. 1.000.000 zt (stownie: jeden milion ztotych).

[ XVI. OPLATA ZA MATERIALY PRZETARGOWE

Materiaty przetargowe sg bezplatne.

Kertownik as r?luu. zhveh
Spoldpoimn BuoowCuctut Mo s2kiniowigo

Ef:)gum{.r(: Stolarczyk
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

KOD CPV:
BRANZA:
ZAKRES:

INWESTOR:

ZESPOL AUTORSKL:

DATA:

Remont i naprawa izolacji przeciwwodnej dylatacji
konstrukcyjnej stropu nad garazem

UL. PASAZ URSYNOWSKI 11
WARSZAWA

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
BUDOWLANA
PRACE BUDOWLANE

Spoldzielnia Budownictwa
Mieszkaniowego ,,Ursynéw”

AL. Komisji Edukaciji Narodowej 98
02-777 Warszawa

Daniel Przybylek, Robert Pazio

15 wrze$nia 2022 r.

rzybytek
7/POOK/12
2 agraniczei
keyino-budowlane]

mgrinz. Dani
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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, zwigzanych
z projektem remontu i naprawy izolacji przeciwwodnej dylatacji konstrukcyjnej stropu nad garazem w budynku
przy ul. Pasaz ursynowski 11 w Warszawie. Zamierzenie obejmuje remont i naprawe izolacji nad dylatacjg wokot

budynku wolnostojacego mieszczacego klatke nr 12.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie rob6t okreslonych w projekcie wykonawczym.

Inwestor:; Spoétdzielnia Budownictwa
Mieszkaniowego ,Ursynow”
AL. Komisji Edukacji Narodowej 98
02-777 Warszawa

Dane ogdine:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie przy ul. Pasaz Ursynowski 11 na terenie dzielnicy

Ursynéw.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu prac.

Przygotowanie miejsc sktadowania materiatow.

Wygrodzenie tras komunikaciji dla mieszkafncow.

Usuniecie istniejacego humusu, chodnikow i zieleni w odlegtosci ~150 cm od $ciany zewnetrznej budynku.
Humus nalezy sktadowa¢ w nasypie o wysokosci nie wiekszej niz 50 cm.

e. Transport urobku poza plyte garazu w odleglosci do 25 m. Zabrania sie skladowania urobku na stropie garazu
nawet w malych ilosciach.

Usuniecie istniejacej izolacji termicznej i przeciw wilgociowe;.

Osuszenie powierzchniowe piyty Zelbetowej i murkéw Sciany.

Oczyszczenie i odkucie luznych elementow izolacji | betonu.

Zagruntowanie podioza np. Bolix P-SWC.

Wyréwnanie podioza zaprawami naprawczymi np. Bolix WB i SPN — szpachla naprawcza.

Ponowne zagruntowanie podioza dla elementow wyréwnanych i naprawianych Bolix P-SWC.

Zagruntowanie podioza gruntem Sika bonding primer i utozenie dwoch warstw elastycznej izolaciji Sikalastic 612.
Na stykach pionowej i poziomej powierzchni zastosowanie maty z widkien szklanych o gramaturze min. 300 g/m?
i szerokosci min. 30 cm.

Utozenie izolacji Protan G 1,5 mm klejonej w stykach i na krawedziach do podtfoza.

Montaz izolacji termicznej z XPS 300 kPa np. Synthos XPS prime S30 grubosci 15 cm

Montaz maty chtonno ochronnej ssm45.

Montaz drenazu Floradrain FD40.

Ulozenie warstwy drenazowej 5 cm odsiewu ze zwiru 2-8 mm.

Ulozenie warstwy filtracyjnej przeciw korzennej SF.

Montaz obrzezy z blachy gr. 2 mm naturalnie rdzawych.

Roztozenie istniejacego humusu i odsiewu ze zwiru przy Scianach zewnetrznych.

0 oo
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u. Naprawa odparzonych tynkow i zaciekéw od spodu stropu na belkach i stropie przy dylatacji. Naprawa scisle
wediug systemu Bolix po skuciu istniejacych tynkow.

v. Montaz czterech nowych wpustow tarasowych do dachow zielonych ACO spin z pokrywa zeliwng z podiaczeniem
do istniejacej kanalizacji deszczowej. Lokalizacja wpustow do potwierdzenia po wykonaniu odkrywek w trakcie
trwania prac. Na rysunku k-1 zaproponowano najlepsza lokalizacje z punktu widzenia ugigcia stropu i zbierania
nadmiaru wody opadowej.

w. Uprzatniecie terenu prac, umycie kostki i fragmentow elewacii

X. Zasadzenie trawy odpornej na diugotrwate braki wody na zdegradownym terenie

W ramach realizacji projektu remontu planowane sa nastepujace prace:

— usuwanie i przemieszczanie humusu,

— usuwanie izolacji termicznej i przeciwwodnej z papy asfaltowej

— oczyszczanie powierzchni izolacji i betonu

— montaz nowych izolacji przeciwwodnych i termicznych

— ulozenie warstw drenujacych i przeciw korzennych

— rozlozenie humusu i warstw zwirowych

— naprawa tynkow i zaciekéw od spodu stropu

— montaz nowych wpustéw dachowych i ich podtaczenie do kanalizacji deszczowej

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania 0gblne
zawarte w ST dotycza wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi SST:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacii technicznej OST sg zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione poniZej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego czgsc
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcey placu budowy.
Dokumentacja projektowa — 0znacza dokumentacje (zawierajaca rowniez rysunki),

Dziennik budowy ~ dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wediug prawa kraju, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczona przez Inwestora do dzialania jako Inspektor nadzoru
i wymieniong w Akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do peinienia
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie wediug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
wediug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.
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Laboratorium uprawnione — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz rob6t.

Materialy — oznaczajq wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ [ub stanowiace cze$¢
Robét Statych, wigcznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktore mogg by
dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno§¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat toleranciji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy (teren budowy) — oznacza migjsce, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktorych majg
by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione jako
stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcoéw kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia i dodatkowe Ilub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogg
by¢ konieczne do realizacji Robot i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru lub upowaznionego asystenta Inspektora Nadzoru, jesli to tylko mozliwe wydawane
na pismie.

Projektant — uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowe;.

Protokét odbioru ostateczneqo — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich cafkowitym zakoriczeniu.
Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wigczone do Dokumentacii
projektowej, bedacy zatgcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong, przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong
w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja.

Roboty — 0znaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty State — oznaczaja roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedlug Umowy.
Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu Budowy
do realizaciji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajq rysunki Robot, wigczone do Dokumentacii projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa,

Specyfikacia - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostala Umowa pomiedzy Wykonawcs,
a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukonczenia Rob6t oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Roboét
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majacych
stanowi¢ lub stanowiacych cze$¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajaceqo — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez Zamawiajacego
do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze
nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona — oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
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Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdline Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte Wykonawcy
wraz z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacjg projektowa, Rysunki,
Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowiace cze$¢ Robot Statych.
Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytufowane, wypeinione przez Wykonawcg i dostarczone wraz z Oferta
i wiaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawieraé Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek
i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow
tej osoby(db).

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng calo$¢ konstrukeyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,

Zalacznik do oferty — oznacza wypelnione strony zatytutowane ,Zalacznik do oferty”, ktére sa zataczone
do Oferty i stanowig jej cze$¢.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow
tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym
(PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

Zakres robhot

Wykonawca powinien zapewni¢ calos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami PW, ST i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robt Wykonawca uporzadkuje
plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentow budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane

pomieszczenia.

Zgodnos$¢ robétz PW i ST

Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig
o zamowionym zakresie i sg integralng czeécig umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace
dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw w PW lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomié Inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z Projektantem/Inzynierem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PW i ST.

Dane okre$lone w PW i w ST uwazane sq za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa, odchylenia
w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow musza byé jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w petni zgodne z PW lub ST i wplynie to na zmiang parametrow
wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Korzystanie z dokumentaciji wykonawczej (PW) przy sporzadzaniu oferty
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Projekt wykonawczy stuzy do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty
przez Oferenta/Wykonawce, na realizacje zadania inwestycyjnego i realizacji robét budowlanych. Projekt
wykonawczy zawiera rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych rob6t wraz z wyjasnieniami
opisowymi, ktére dotycza; obiektu, rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i materiatowych, detali oraz
urzadzen budowlanych, instalacji i wyposazenia technicznego.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej (PW) mogq by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa

tylko po uzyskaniu akceptacii Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw

lub rozwiazart projektowych mogacych mie¢ wplyw na sposéb wykoriczenia oraz nosnos¢ elementéw nalezy

uzyska¢ dodatkowq akceptacje Projektanta/Inzyniera — nadzér autorski:

— do obowigzkéw Oferenta/Wykonawcy nalezy przestudiowanie dokumentacji projektowej i SST w celu
doktadnego zrozumienia zakresu Robét oraz poznania wszystkich warunkéw kontraktu;

— opisy rob6t zawarte w dokumentacji wykonawczej sg opisami technicznymi wykonania i odbioru robo6t, ktére
jednoczesnie sluzg do scharakteryzowania zakresu robét w celu ich wyceny;

— opisy i zestawienia iloSciowe nalezy rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami podstawowymi: rzuty, przekroje oraz
detalami, zestawieniami i SST;

— wszelkie zlokalizowane przez Oferenta/Wykonawce niezgodnosci pomiedzy rysunkami, opisami
i wyliczeniami powinny by¢ opisane i uzgodnione z Inwestorem i Projektantem, w ramach przygotowania
i rozpatrywania ofert i przed przystapieniem do robot;

— Oferent/Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow, niescistosci lub uproszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora celem wyjasnienia i korekty;

— ,marka referencyjna’ - uzyta w dokumentacji PW, to nazwy znakéw towarowych, patentéw
lub informacji dotyczacych pochodzenia. Oznaczaja wskazanie przez projektanta marki i lub modelu wyrobu,
systemu, produktu spetniajacego intencje projektowa w odniesieniu do przyjetych w projekcie zatozen
technicznych, estetycznych, funkcjonalnych, koordynacyjnych;

— wyroby opisane jako ,marka referencyjna” lub wyroby réwnowazne — w kazdym przypadku zastosowania
Oferent lub Wykonawca powinien przewidzie¢ koniecznos¢ ewentualnego uzupetnienia zakresu wykonania
roboty tak, aby byla ona wykonana zgodnie z zaleceniem producenta materiatu, wyrobu, urzadzenia,
producenta systemu lub zgodna ze sztuka budowlana, w ramach okreslonego przez dokumentacje
wykonawczg standardu, nie moze to by¢ traktowane przez Oferenta lub Wykonawce jako podstawa
do dodatkowych roszczen finansowych;

— wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, odmiennych od zawartych
w projekcie musza by¢ opisane i zaakceptowane przez Inwestora, Projektanta i Inspektora nadzoru. Oferent
lub Wykonawca, ktory nie dopetnit tego warunku musi braé¢ pod uwage koniecznos¢ wykonania robét tak jak
ilustrujg je rysunki i opisy;

— dane okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji;

— zmiana wyrobéw opisanych jako ,marka referencyjna” na rownowazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu
przez Wykonawce z Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem, a takze z przedstawicielem Inwestora. Oferent
i Wykonawca dokonujacy tej zmiany bez uzgodnienia z biurem projektowym, Projektantem i Inwestorem,
musi liczy¢ sie z konieczno$cia rozbidrek lub demontazu urzadzen i materiatéw tak, aby stan zgodny
z dokumentacja zostat przywrécony.

— naklady finansowe zwigzane ze zmiang ,marki referencyjnej" (bez uzgodnienia), obcigzajq Oferenta lub
Wykonawce. W przypadku, gdy zastosowanie przedstawionego materialu lub wyrobu przez
Oferenta/Wykonawce, moze rodzi¢ koszty dodatkowe Oferent/ Wykonawca winien niezwiocznie powiadomic
o tym fakcie Inwestora przed zaakceptowaniem tego materiatu / wyrobu / urzadzenia.
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— Oferent/Wykonawca ponosi takze peing odpowiedzialnos¢ za wszelkie konsekwencie natury koordynacyjnej
lub funkcjonalnej zwigzane z zastosowaniem produktow innych niz ,marka referencyjna’.

— Inwestor powinien przekazaé Oferentowi/Wykonawcy w celach ofertowych, wszystkie posiadane dane.
Bedzie sie jednoczesnie uwazalo, ze Oferent/Wykonawca zapoznat sig z placem budowy oraz zbadat
go przed zlozeniem oferty. Do obowiazkow Oferenta/Wykonawcy nalezy przestudiowanie Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robét oraz poznania
wszystkich warunkéw kontraktu;

— Oferent/Wykonawca musi sprawdzié i zbadaé wszystko, co moze stanowi¢ o potencjalnych ucigzliwosciach
i ryzykach spowodowanych nieprzewidzianymi warunkami. Zawarte w PW badania i opinie sg badaniami
poprzedzajacymi — rozpoznaja i oceniaja warunki lokalne, dla potrzeb projektowanej inwestycji;

2.1. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy obejmuije:

—  Projekt remontu i naprawy izolacii dylatacji konstrukcyjnej
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét.

2.2. Dokumentacja projektowa i procedury zatwierdzen

Projekt wykonawczy, wykonany zostat na podstawie istniejacych dokumentacii i stanu budynku w chwili jego
oceny. Biuro projektéw zastrzega sobie jednak prawo wskazania, za zgodg Inwestora, innych niz opisane
w dokumentacji PW ,marek referencyjnych” albo przyjecie innych rozwigzan technicznych z tym, ze nie moga
one powodowaé dodatkowych kosztow po stronie Oferenta/Wykonawcy. Musza spetnia parametry okreslone
w ,marce referencyjnej’. We wszystkich jednak przypadkach, koniecznos¢ uzupetnienia zakresu wykonania
rob6t budowlanych tak, aby byla ona wykonana i zgodna z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
Instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej oraz ze sztuka budowlang w ramach okreslonego w dokumentacji
wykonawczej standardu, nie moZe by¢ traktowane jako podstawa do dodatkowych roszczef finansowych przez
Wykonawce. Oferent/Wykonawca uwzgledni w wycenie czynno$ci zwigzane z nadzorem nad dokumentacjg
projektowa i budowy, projektu technicznego wyrobéw, projektow warsztatowych, oraz przedstawieniem probek,
,MOCK-UP”, wzorcow jakosciowych zgodnie z zatozonymi procedurami.

2.3. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastepujace dokumenty:

— oéwiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa,

Inwestor wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz wspolnie z Wykonawca ustalg stan licznikow
na dzien przekazania terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny
sposob zabezpieczenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaplacie.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét i przekazania obiektu i ternu Zamawiajacemu. Wykonawca
bedzie utrzymywag roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
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aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia, pod rygorem
wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

2.4. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami
oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnoéci i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materialéw lub metod. W sposdb ciagly powinien informowa¢ Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza

one Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publiczne;
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnoSci prywatnej lub publicznej
to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, elewacji, wyglad i wyposazenie budynku. Wykonawca zapewni
w czasie trwania rob6t wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony Srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzer Iub ucigzliwosci dla osob
lub wlasno$ci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegblny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet
nie moze powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych Srodowiska, obciazaja Wykonawce,

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robét,
obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno

stosowaé materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od dopuszczainego.
Wszystkie materialy uzyte do rob6t musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane
przez uprawniong, jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow

na $rodowisko.
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Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe;
optacie. '

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych | magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materialy latwopalne bedg skfadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnocig przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedbar w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych BHP. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowie os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Qgraniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0$ przy transporcie materialow
i wyposazZenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone. Dopuszczalne
obcigzenie uzytkowe istniejacych stropéw nad garazem wynosi 2 KN/m?,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materialy
Akceptowanie uzytych materiatow
Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do

rob6t Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci, w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostalych materialow z tego Zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej same
partii materialu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu

eksploatacii.

Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
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tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiafu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatow bez akceptaciji Inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sig
z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatow i elementéw
Wytwornie materialow i elementow, zarowno przed jak i po akceptacji Inspekiora nadzoru, mogg
byé kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnoéci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekciji nalezy zapewnig:

— wspblprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sig proces produkcji materiatow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakoS¢ i wlasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materialow musi si¢ odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny byC po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
wPW i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot,
do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaplacie.

3.3. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PW, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakoSci
PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pefng kontrole robot i jakoéci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone
w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PW.

5.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, 7e wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw Iub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora nadzoru.
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5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sa wiarygodne,
to Inspektor nadzoru zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar. W tym przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badanh poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.6. Atesty jakoSci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi
w OST i SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona
na budowe winna posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badari bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadzoru na kazde
Zadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania budowy.

Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska sfuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika,
opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkow oséb funkeyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robot,

— uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoinych elementdw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
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— zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i korncowych odbiorow
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw z ich opisem w PW,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badanh z podaniem autora badan,

— wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi
nadzoru do akceptacii.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania sie
do jego tresci.

Ksiega obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku rob6t o duzym stopniu
skomplikowania. Ksigga obmiaru rob6t bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi
ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat
protokolu odbioru poszczegélnych elementéw potwierdzony przez Inspektora nadzoru, w oparciu
0 procentowe zaawansowanie roboét.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w SST.

Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

podstawg wyceny i opisem robét,

iloScig przedmiarowa robét,

datg obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
ilocig robdt wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu
rob6t, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i wyniki badahn sporzadzone

przez Wykonawce beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

— protokét przekazania placu budowy,

— inwentaryzacje powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
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protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace
utylizacji,

korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na Zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PW i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych platnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okreslajacq wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpowania

diuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumialy

i jednoznaczny.

Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

— podstawe wyceny i opis robot,

— ilos¢ przedmiarowg rob6t (z kosztorysu ofertowego),

— date obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

— dlugosc x szerokos¢ x gleboko$¢ x wysoko$é x ilos¢ = wynik obmiaru,

— ilos¢ robét wykonanych od poczatku budowy,

— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.
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7. ODBIOR ROBOT
7.1._Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez !nsDektora

— odbiorowi robét zanikajacych,

— odbiorowi czesciowemu, elementow robét,
— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$t danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora nadzoru.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (korcowy)

Odbiér ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartoéci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢c wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru.
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie
z wykazem zawartym w pkt, 7.6, niniejszej OST. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skiadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uplywem terminu okreslonego
w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badar i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna sie z realizacja robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeiniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PW lub ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomnigjszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

16



REMONT | NAPRAWA DYLATACJI KONSTRUKCYJNEJ PU11 OST - czg$¢ ogdlna

7.5. Odbidr pogwarancyiny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy.
— projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopie,

— Obmiar robét (jesli wymagany),

— Wyniki pomiaréw kontrolnych

— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

— Protokoty prob i badan,

— Protokoly odbioru rob6t zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Oéwiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawcg do odbioru w terminie

ustalonym przez komisje.

7.7. Probki przygotowane przez Wykonawce

Probkami sa materialy roznego pochodzenia naturalnego, elementy prefabrykowane, wyposazenie, przyrzady,
urzadzenia lub elementy sktadowe, zaleznie od tego, co jest potrzebne do sprawdzenia wygladu i wymagan
technicznych przedstawionych na rysunkach i w Specyfikacji Materiatowej SST.

Probki beda oceniane pod katem ich charakterystyki wizualnej i wymagan technicznych przedstawionych

na rysunkach i w Specyfikaciji Materiatowej SST:

— Oferent/Wykonawca powinien dostarczyé caly zakres probek danego elementu robot budowlanych
w przypadku, gdzie bedzie wykorzystany szeroki zakres koloréw, uziarnienia i innych wiasciwosci;

— prébki do akceptacii nalezy przedstawi¢ w jednym egzemplarzu. Po akceptacji ~ opisaniu i podpisaniu probki,
bedzie ona przechowywana w biurze Inwestora lub w innym miejscu do ustalenia przez Inspektora Nadzoru.

Probki po odbiorze calej partii i sprawdzeniu przez Inspektor Nadzoru zgodno$ci, beda wbudowane:

~ Oferent/Wykonawca jest zobowiazany przedstawic probki wraz z kompletem dokumentacii (potwierdzeniem
za zgodnos¢, atesty itp.);

— Oferent/Wykonawca ma obowigzek przechowywac wszystkie probki przedstawione do akceptacii jak rowniez
probki zaakceptowane wraz z kompletem dokumentow i informacji dotyczacej tych probek.

Przedstawienie probek bedzie obowiazywalo dla elementéw opisanych w SST a w szczegblnosci dotyczacych:
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— koloru i rodzaju zwiru tworzacego opaske budynku drenazowa budynku,
— koloru i rodzaju obrzezy opaski zwirowe;
— probki wskazane w SST i w ramach nadzoru autorskiego oraz nie wymienione powyzej.

7.8. Wzorce jako$ciowe — ,,MOCK UP”

Wzorzec jakosciowy — ,MOCK-UP’", nalezy rozumie¢ jako wykonanie okre$lonego odcinka danej roboty
(wielkos¢ powierzchni do okreslenia w ramach nadzoru autorskiego), celem potwierdzenia prawidlowosci
montazu, jakoéci wykonania itp. Wzorzec jakosciowy musi zostaé wykonany i zaakceptowany przed
przystapieniem do wykonywania dalszej cze$ci Roboty.

Wzorzec Jakosciowy bedzie stuzyt jako element porownawczy w stosunku do dalej wykonywanych robot
z danego zakresu. Wykonawca hie rozpocznie rob6t na innych odcinkach robét danego rodzaju do momentu
zaakceptowania ich przez nadzor autorski i Nadzor Inwestorski.

Roboty, dla ktérych konieczne jest sporzadzenie wzorca jakosciowego wymienione sq w SST.

Wstepnie nie okreéla sie zakresu rob6t budowlanych, w ktdrych niezbedne bedzie wykonanie wzorca
jakosciowego.

7.9. Procedura zatwierdzania

Zadna cze$é robét nie moze byé rozpoczeta bez zaakceptowania przez projektanta/Inwestora/lnspektora

nadzoru, z wymaganych do przedtozenia materiatow:

— projektant/Inwestor/Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo do poproszenia o dostarczenie dodatkowej
probki, wykonanie dodatkowej makiety czy wzorca jako$ciowego w trakcie realizacji Robot (w przyjetym
i uzgodnionym z Wykonawca czasie) nawet, jeZeli nie byly one okreslone w SST;

— Oferent/Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania harmonogramu prac, probek, wzorcow
jako$ciowych., Harmonogram winien uwzglednia¢ czas potrzebny na zapoznanie sig, sprawdzenie
i zaopiniowanie probek, wzorcow jakosciowych. Harmonogram przedstawiania probek, wzorcow
jakosciowych nie moze powodowa¢ opoznient w realizacji robot budowlanych;

— kazdg przedkladang pozycje nalezy, indywidualnie oznaczyé, tytutem projektu, nazwa dostawcy, nazwa
producenta i oznaczeniem produktu, wiasciwie do przedktadanej pozycii;

— wraz z kazda przedktadang pozycja, nalezy przekazac¢ wszystkie istotne informacje, ktore w peini okreslajg
i objadniajg kazdy oddzielny system Iub element robét, w szczegélnosci informacje o parametrach
technicznych, udzielanej gwarancii i trwatosci;

W przypadku, gdy zastosowanie przedstawionej probki moze rodzi¢ koszty dodatkowe Wykonawca winien
powiadomi¢ projektanta/Inwestora/lnspektora nadzoru, przed zaakceptowaniem tej probki.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone

w ST oraz PW.

Cena obejmuije:

— robocizne,

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,

montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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— koszty posrednie, w skiad ktorych wehodza; ptace personelu i kierownictwa zakiadu, pracownikow nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére moga wystapic
w czasie realizacji rob6t.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru, protokét
czesciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robot w danej branzy
dla poszczegoinych elementow robét. Szczegotly rozliczenia Wykonawcey z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogoéine OST
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki okre$lone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegolnione

w przedmiarze robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z pbzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002 r.Nr 108, poz. 953);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120
poz. 1126);

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.92.881).
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ELEMENTY KONSTRUKCYJE | NAPRAWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
remontowych i naprawczych dla izolacji dylatacji konstrukcyjnej wokot budynku PasaZz ursynowski 11 klatka 12.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy

na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace
na celu wykonanie remontu i naprawy elementow izolacji przeciwwodnej na styku $cian budynku z piyta zelbetowg stropu

nad garazem.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY | WYMAGANIA

2.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w OST ,Wymagania ogolne".

2.2. Naprawy betonu i zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia, wymagania

Do napraw skorodowanego betonu i stali nalezy stosowa¢ wybrany zestaw wyrobdw $cisle wg wytycznych producenta
sytemu. Po odkuciu tynkéw z konstrukgji zelbetowej w poblizu dylatacji moze wystapi¢ odspojenie otuliny betonowej
i konieczno$¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali. Wybrany system skiada sig z nastgpujacych elementow:
Bolix AKO - jednosktadnikowa zaprawa mineralna do ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej, Bolix SCS - zaprawa
mineraina do wykonywania warstwy sczepnej pod zaprawe naprawczg Bolix WB, Bolix WB - mineralna zaprawa
naprawcza zasadniczy element systemu, Bolix SPN - cementowa szpachla naprawcza do 5 mm, Bolix N — grunt gieboko

penetrujacy.

BOLIX AKO to zaprawa mineralna do ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej w elementach Zzelbetowych.
PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Elementy uszkodzonego, odspojonego lub zwietrzatego betonu nalezy usunat. Naprawiana powierzchnia powinna by¢
oczyszczona z elementéw antyadhezyjnych t. gruz, kurz, piasek, wykwity solne, bitumy, oleje, resztki mleczka
cementowego, itp. Skorodowane odstoniete prety zbrojace nalezy oczy$ci mechaniczne np. za pomoca wiertarki / szlifierki
ze szczotka druciang, do stopnia czystoéci ST 2 lub poprzez piaskowanie do stopnia SA 2,5 wg PN-ISO 8501-1 (jednolita
powierzchnia z metalicznym potyskiem bez oznak korazji lub zanieczyszczen). Niezwlocznie po oczyszczeniu i odpyleniu
powierzchnia stali powinna zosta¢ szczelnie pokryta zaprawa BOLIX AKO.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU: Do pojemnika z odmierzong iloscia czystej wody (380 ml na 1 kg zaprawy) nalezy
powoli wsypywaé odpowiednig, ilos¢ zaprawy i dokladnie wymiesza¢ mieszadiem wolnoobrotowym az do uzyskania
jednorodnej konsystencji. Po uptywie 5 minut i ponownym wymieszaniu, zaprawa jest gotowa do uzycia. Oprocz wody
do zaprawy nie dodawa¢ innych substancii.

ZASTOSOWANIE: Przygotowana zaprawe naniesé na cala powierzchnie zbrojenia dwukrotnie przy pomocy pedzla badz
szczotki. Druga warstwe naloZyé po wyschnieciu pierwszej, nie wezesniej niz po uptywie 3h.

UWAGI | ZALECENIA REALIZACYJNE:
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& Swiezo nalozong zaprawe nalezy chroni przed zbyt szybkim przesychaniem okrywajac jg folig lub wilgotnymi matami
— szczegOlnie w przypadku duZego nastonecznienia lub przeciagow.

& Niska temperatura, podwyZzszona wilgotno$¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydluzajg czas wysychania

i wigzania tynku.

& Po zakonczeniu naktadania zaprawy narzedzia i rece nalezy umy¢ biezacq woda pamigtajac, ze po jej wyschnigciu
czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnig Swiezo zabrudzonych elementow nalezy przetrze¢ wilgotng szmatka,
stwardniate zabrudzenia usungé mechanicznie.

SRODKI OSTROZNOSCI: Wyrdb posiada odczyn alkaliczny, nalezy chroni¢ oczy i skorg. W przypadku bezposredniego
kontaktu z oczami nalezy plukac je obficie woda i skontaktowac sie z lekarzem.

NIEZBEDNE NARZEDZIA:

& Wiadro budowlane

& Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400 + 500 obr/min) z mieszadiem koszykowym

# Pedzel lub szczotka

DANE TECHNICZNE: Ponizsze parametry techniczne odnosza sie do temperatury +23 (+2)°C i wilgotnosci wzglgdnej
powietrza 50 (+5)%. W innych warunkach podane parametry moga ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podioza w trakcie nakiadania i wysychania: od +5°C do +25°C

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wysychania: do 80%

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,30 g/lcm3

Barwa: czerwona

Czas zuzycia przygotowanej zaprawy: <1 h

Czas schnigcia pierwszej warstwy: min. 3h

Catkowity czas schniecia po natozeniu drugiej warstwy: min. 5h

Przyczepnos¢ do betonu w stanie powietrzno — suchym: = 0,80 MPa

Zawarto$¢ jondw chlorkowych: < 0,05 %

Opakowania: worek 5 kg llo$¢ opakowan w kartonie i waga netto produktu: 5/ ok. 25 kg

Okres przydatnosci do stosowania: 9 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu

BOLIX SCS to zaprawa mineralna do wykonywania warstw sczepnych na ,starych” podioZach betonowych i
zelbetowych przed natozeniem zaprawy naprawczej BOLIX WB.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Elementy uszkodzonego, odspojonego lub zwietrzatego betonu nalezy usunaé. Naprawiana powierzchnia powinna by¢
oczyszczona z elementow antyadhezyjnych tj. gruz, kurz, piasek, wykwity solne, bitumy, oleje, resztki mleczka
cementowego, itp.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Do pojemnika z odmierzong iloécig czystej wody (400 ml na 1 kg zaprawy) nalezy powoli wsypywa¢ odpowiednig ilos¢
zaprawy i doktadnie wymiesza¢ mieszadlem wolnoobrotowym az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po uptywie 5
minut i ponownym wymieszaniu, zaprawa jest gotowa do uzycia. Oprécz wody do zaprawy nie dodawac innych
substanc;ji.

ZASTOSOWANIE:

Podfoze betonowe nalezy dobrze zwilzy¢ woda w dniu wykonania warstwy sczepnej, oraz dzien wczesniej nie
dopuszczajac do powstania kaluz. Zaprawe sczepna nalezy wetrze¢ w podioze szczotkq lub pedzlem, po czym
niezwlocznie nanie$é zaprawe naprawcza BOLIX WB za pomoca kielni lub szpachli metoda ,mokre na mokre”.

W przypadku przeschniecia preparatu sczepnego nalezy nanie$¢ go powtornie.

UWAGI | ZALECENIA REALIZACYJNE:

Po zakoficzeniu nakladania zaprawy narzedzia i rece nalezy umy¢ biezacq woda pamietajac, Ze po jej wyschnieciu
czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnie $wiezo zabrudzonych elementow naleZy przetrze¢ wilgotng szmatka,
stwardniate zabrudzenia usunaé mechanicznie.

SRODKI OSTROZNOSCI:

Wyréb posiada odczyn alkaliczny, nalezy chronié oczy i skore. W przypadku bezposredniego kontaktu z oczami nalezy
ptukaé je obficie wodg i skontaktowaé sie z lekarzem.

NIEZBEDNE NARZEDZIA:

4 Wiadro budowlane

& Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400 + 500 obr/min) z mieszadtem koszykowym

& Pedzel lub szczotka
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DANE TECHNICZNE:

Ponizsze parametry techniczne odnosza sie do temperatury +23 (£2)°C i wilgotnoéci wzglednej powietrza 50 (+5)%.
W innych warunkach podane parametry moga ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podioza w trakcie naktadania: od +5°C do +25°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania: do 80%

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,20 g/em3

Barwa: szara

Czas zuzycia przygotowanej zaprawy; <1 h

Przyczepnos¢ do betonu w stanie powietrzno — suchym: 2 0,80 MPa,

Wytrzymalo$¢ na Sciskanie: = 15 MPa,

Kompatybilnos¢ cieplna, cze$¢ 4 wg PN-EN 1504-3: 20,80 MPa,

Ograniczony skurcz / pecznienie: 20,80 MPa,

Absorpcja kapilama: 0,5 kg/(m2h 0,5),

Zawarto$¢ jondw chlorkowych: <0,05 %,

Opakowania: worek 25 kg,

lio$¢ opakowan na palecie i waga netto produktu: 48 / ok. 1200 kg

Okres przydatno$ci do stosowania: 9 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu
ORIENTACYJNE ZUZYCIE: Ok. 1,5 + 2,5 kgim2 .

Zuzycie jest uzaleznione od chropowatosci, nasigkliwo$ci i rownosci podioza

BOLIX WB to mineralna zaprawa naprawcza do wyrownywania powierzchni w zakresie od 20 do 60 mm i wypetniania
ubytkow w zakresie od 10 do 70 mm w betonie i Zelbecie.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:
Elementy uszkodzonego, odspojonego lub zwietrzatego betonu nalezy usuna¢. Naprawiana powierzchnia powinna by¢

oczyszczona z elementéw antyadhezyjnych t. gruz, kurz, piasek, wykwity solne, bitumy, oleje, resztki mleczka
cementowego, itp. Zaprawa naprawcza BOLIX WB moze by¢ stosowana na beton klasy powyzej C12/B15.
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Zawartosé opakowania wsypat do pojemnika z odmierzona iloscia czystej wody (2,9 + 3,0 litry) i dokfadnie wymieszac
mieszadlem wolnoobrotowym az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po uptywie 5 minut i ponownym wymieszaniu,
zaprawa jest gotowa do uzycia. Oprocz wody do zaprawy nie dodawa¢ innych substancii.

ZASTOSOWANIE:

Naktada¢ metodg ,mokre na mokre” na warstwe kontaktowa zaprawy BOLIX SCS przy pomocy kielni lub pacy.
Uzupetnianie glebszych ubytkéw polega na wielokrotnym naktadaniu zaprawy. Warstwa poprzednia powinna by¢ tak
nafozona, aby zapewnita nastepnej wiasciwa przyczepnosé (szorstkosc). Kolejng warstwe nalozyC po wyschnieciu
poprzedniej, nie wcze$niej niz po uplywie 3h po uprzednim naloZeniu zaprawy sczepnej BOLIX SCS.

UWAGI | ZALECENIA REALIZACY JNE:

& Swiezo nalozong zaprawe nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem okrywajag j folia lub wilgotnymi matami
- szczegolnie w przypadku duzego nastonecznienia lub przeciagow.

+ Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas wysychania

i wigzania tynku.

& Po zakoriczeniu nakladania zaprawy narzedzia i rece nalezy umyé biezaca woda pamietajac, ze po jej wyschnieciu
czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnig $wiezo zabrudzonych elementéw nalezy przetrze¢ wilgotng szmatka,
stwardniate zabrudzenia usungé mechanicznie.

SRODKI OSTROZNOSCI: Wyrob posiada odczyn alkaliczny, nalezy chroni¢ oczy i skére. W przypadku bezposredniego
kontaktu z oczami nalezy plukac je obficie woda i skontaktowac sig z lekarzem.

NIEZBEDNE NARZEDZIA:

% Wiadro budowlane

& Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400 + 500 obr/min) z mieszadtem koszykowym

& Kielnia

& Paca

DANE TECHNICZNE:

Ponizsze parametry techniczne odnosza sie do temperatury +23 (+2)°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 (+5)%.
W innych warunkach podane parametry moga ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podioza w trakcie naktadania i wysychania: od +6°C do +25°C
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Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wysychania: do 80%
Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,70 g/cm3

Gestosé gotowej zaprawy: ok. 2,25 g/cm3

Barwa: szara Uziarnienie: do 2 mm

Czas schniecia jednej warstwy: min. 3h

Czas wigzania i schnigcia ostatniej warstwy: min. 5h

Czas zuzycia przygotowanej zaprawy: < 45 min

Przyczepnos¢ do betonu w stanie powietrzno — suchym; = 0,80 MPa
Whytrzymato$¢ na Sciskanie; = 40 MPa

Wytrzymalo$¢ na zginanie: = 10 MPa

Kompatybilno$¢ cieplna, cze$¢ 4 wg PN-EN 1504-3: 20,80 MPa
Ograniczony skurcz / pecznienie; 20,80 MPa

Absorpcja kapilarna: <0,5 kg/(m2h 0,5)

Zawartos¢ jondw chlorkowych: <0,05 %

Odporno$¢ na karbonatyzacje wg PN-EN 1504-3: odporny

Opakowania: worek 25 kg

llos¢ opakowan na palecie | waga netto produktu: 48 / ok. 1200 kg

Okres przydatnosci do stosowania: 9 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu
ORIENTACYJNE ZUZYCIE:

Ok. 1,9 kg / m2 /1 mm grubosci. Zuzycie jest uzaleznione od chropowatosci, nasigkliwosci i rownosci podtoza
oraz glebokosci ubytkow

BOLIX SPN to cementowa, drobnoziarnista szpachla naprawcza do wyréwnywania i wygtadzania powierzchni
betonowych i Zelbetowych przed dalsza obrobka, np. natozeniem powtok malarskich i wykorczeniowych. Szczegéinie
zalecana do niwelowania rakow po $ciagnieciu deskowan.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Elementy uszkodzonego, odspojonego lub zwietrzatego betonu nalezy usuna¢. Naprawiana powierzchnia powinna by¢
oczyszczona z elementow antyadhezyjnych tj. gruz, kurz, piasek, wykwity solne, bitumy, oleje, resztki mleczka
cementowego, itp. Chlonne podioza zagruntowaé preparatem BOLIX N.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Do pojemnika z odmierzong iloscig czystej wody (200+210 ml na 1 kg zaprawy) nalezy powoli wsypywa¢ odpowiednig
ilo$¢ zaprawy i doktadnie wymiesza¢ mieszadiem wolnoobrotowym az do uzyskania jednorodnej konsystencii.

Po uptywie 5 minut i ponownym wymieszaniu, szpachla jest gotowa do uzycia. Oprocz wody do zaprawy nie dodawac
innych substancii.

ZASTOSOWANIE:

Przed natoZeniem szpachli, podioze nalezy zwilzy¢ woda nie dopuszczajac do powstania katuz. Po przeschnigciu
podioza zaprawe naktada¢ metalowa pacg mocno dociskajac do podioza. Kolejng warstwe mozna naktadac po ok. 4-5
h. Ostatnig warstwe wygladzi¢ lub nada¢ fakture,

UWAGI | ZALECENIA REALIZACY JNE:

& Swiezo nafozong zaprawe nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem okrywajag ja folig lub wilgotnymi matami
— szczegblnie w przypadku duzego nastonecznienia lub przeciggbw.

& Niska temperatura, podwyzszona wilgotnosé, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas wysychania
i wigzania tynku.

& Po zakoficzeniu naktadania zaprawy narzedzia i rece nalezy umy¢ biezaca woda pamigtajac, Ze po jej wyschnigciu
czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnie $wiezo zabrudzonych elementow nalezy przetrze¢ wilgotng szmatka,
stwardniate zabrudzenia usuna¢ mechanicznie.

SRODKI OSTROZNOSCI:

Wyrob posiada odczyn alkaliczny, nalezy chroni¢ oczy i skore. W przypadku bezposredniego kontaktu z oczami nalezy
ptukaé je obficie woda i skontaktowaé sie z lekarzem.

NIEZBEDNE NARZEDZIA;

& Wiadro budowlane

& Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400 + 500 obr/min) z mieszadtem koszykowym

4 Kielnia

& Paca

26



REMONT | NAPRAWA DYLATACJI KONSTRUKCYJNEJ PU11 SST

DANE TECHNICZNE:

Ponizsze parametry techniczne odnosza sie do temperatury +23 (+2)°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 (+5)%.
W innych warunkach podane parametry moga ulec zmianie.

Temperatura otoczenia | podioza w trakcie naktadania i wysychania: od +5°C do +25°C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie nakfadania i wysychania: do 80%

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,50 g/em3

Gestos¢ gotowe] zaprawy: ok. 1,80 g/cm3

Barwa: szara

Uziarnienie: ok. 0,6 mm

Grubos¢ jednej warstwy: do 5 mm

Czas schniecia jednej warstwy: min. 4h

Czas schniecia przed natozeniem farby: min. 2 dni

Czas zuzycia przygotowanej zaprawy: < 60 min

Przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno — suchym: = 0,80 MPa

Wytrzymalo$¢ na Sciskanie: = 25 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie: =2 5 MPa

Kompatybilnos¢ cieplna, czes¢ 4 wg PN-EN 1504-3: 20,80 MPa

Ograniczony skurcz / pecznienie: 20,80 MPa

Absorpcja kapilarna: <0,5 kg/(m2h 0,5)

Zawarto$¢ jonow chlorkowych: <0,05 %

Opakowania: worek 25 kg

llo$¢ opakowan na palecie i waga netto produktu: 48 / ok. 1200 kg

Okres przydatnosci do stosowania: 12 miesigcy od daty produkcji podanej na opakowaniu
ORIENTACYJNE ZUZYCIE:

Ok, 1,6 kg /m2 /1 mm grubosci.

Zuzycie jest uzaleznione od chropowatoéci, nasiakliwo$ci i rownosci podioza

BOLIX N stuzy do gruntowania pylacych, chionnych iflub ostabionych powierzchni §cian, podiog i sufitow, wewnatrz
i na zewnatrz budynkow przed:

- ulozeniem posadzek i podktaddw podtogowych,

- montazem okfadzin ceramicznych i kamiennych,

- tapetowaniem,

- malowaniem farbg akrylowa BOLIX AZ (Complex),

- malowaniem farbami objetymi systemem ocieplefi BOLIX INSIDE THERM

- wylaniem cementowej zaprawy samoniwelujacej BOLIX SN20,

- naktadaniem warstw wyréwnawczych (np. BOLIX W),

- montazem ptyt termoizolacyjnych przy ociepleniach budynkow,

- natozeniem hydroizolacji BOLIX HYDRO i BOLIX HYDRO-DUO.

Podtoza, na ktérych mozna stosowac grunt:

- beton,

- gazobeton,

- tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe,

- posadzki i podktady cementowe oraz anhydrytowe,

- pyty gipsowo-kartonowe,

- plyty wibrowe,

- powierzchnia mineralnej wyprawy tynkarskiej BOLIX MP lub warstwy zbrojonej w systemie BOLIX INSIDE THERM
- nieotynkowane $ciany murowane,

- warstwy wierzchnie systemow ocieplen Scian zewnetrznych

- mocne powloki malarskie na $cianach i sufitach o dobrej przyczepnosci do wiw podiozy.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Nowo wykonane tynki cienkowarstwowe i tradycyjne moga by¢ gruntowane po odpowiednim okresie karencji: - tynki
mineralne BOLIX MP —min. 14 dni,

- pozostate tynki cienkowarstwowe BOLIX — po wyschnigciu powloki tynku,

- tynki cementowo-wapienne i cementowe — min. 28 dni,
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Podloze powinno by¢ noéne, suche, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych takich jak: kurz, ttuszcz, pyty, bitumy, glony
i innych substancji zmniejszajacych przyczepnos$c. Powloki farb wapiennych i klejowych nalezy usunag. Podloza
gipsowe, anhydrytowe oraz mocne powtoki malarskie nalezy przeszlifowa¢ grubym papierem ciemym, a nastgpnie
obmies¢ szczotkq i doktadnie odkurzy¢.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezposrednio przed uzyciem cala zawartos¢ opakowania nalezy
dokfadnie wymiesza¢.

ZASTOSOWANIE: Nalozy¢ rownomiernie za pomoca pedzla, watka malarskiego lub poprzez natrysk, Bardzo chionne
podioza nalezy zagruntowaé 2-3 krotnie, przy czym nakladajac pierwsza warstwe preparat mozna rozcienczy¢ woda

w proporcji 1:1, a nastepne warstwy gruntu nanosi¢ bez rozcieficzenia po wyschnigciu poprzedniej warstwy.

UWAGI | ZALECENIA REALIZACYJNE:

& Nie stosowaé na powierzchniach narazonych na dtugotrwate oddzialywanie wody, zalegajacego Sniegu oraz
podtozach niezabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym.,

& Przed przystapieniem do prac wszystkie elementy pozostajace w zasiggu robét, a nie przeznaczone do gruntowania
odpowiednio ostoni¢ i zabezpieczy¢.

& W czasie nakladania i wysychania gruntu, powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Stosowac siatki ostonowe na rusztowaniach.

& Naktadanie gruntu poprzez natrysk mozna stosowac jedynie przy bezwietrznej pogodzie.

& W trakcie gruntowania i po jego zakonczeniu pomieszczenia nalezy wentylowa¢ chroniagc jednoczesnie przed
przeciagami powodujacymi zbyt szybkie wysychanie gruntu.

& Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulaciji powietrza wydtuzajg czas wysychania
gruntu.

# Nalezy odpowiednio dostosowac ilo$¢ gruntu i krotnos¢ naktadania do danego podioza. Zbyt duza ilo$¢ nalozonego
preparatu moze przyczyni¢ si¢ do ,zeszklenia” gruntowanej powierzchni.

& Po zakoriczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umy¢ biezaca woda, pamietajac, Ze po wyschnigciu gruntu czyszczenie
jest utrudnione.

& Napoczete opakowanie gruntu nalezy dokiadnie zamknag, a jego zawarto$¢ wykorzystac w mozliwie najkrotszym
czasie.

SRODKI OSTROZNOSCI: Chronié oczy i skore. W przypadku bezposredniego kontaktu z oczami nalezy plukac je
obficie woda i skontaktowad sie z lekarzem.

NIEZBEDNE NARZEDZIA:

m Pedzel, watek malarski lub pistolet natryskowy z agregatem sprezarkowym

DANE TECHNICZNE:

Ponizsze parametry techniczne odnosza sie do temperatury +23 (+2)°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 (+5)%.
W innych warunkach podane parametry moga ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podioza w trakcie naktadania i wysychania: od +5°C do +25°C

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w trakcie nakladania i wysychania: do 80%

Gestosé: ok. 1,00 glem3 (£10%)

Barwa: mleczny, po wyschnieciu bezbarwny

Czas wysychania: min. 4h

Zawartos¢ LZO: Limit zawartosci LZO (kat.: A/g/FW) — 30g/1 (2010r.)

Produkt zawiera max. 30,0 g/l LZO (VOC).

Opakowania; 5kg, 10kg

llos¢ opakowan na palecie i waga netto produktu: 5kg: 108 / ok. 540 kg 10kg: 44 / ok. 440 kg

Okres przydatnosci do stosowania: 12 miesiecy - data waznosci podana na opakowaniu

ORIENTACYJNE ZUZYCIE: ok. 0,10 + 0,50 kg/m2

Zuzycie wyrobu zalezy od struktury podioza, jego chionnosci oraz sposobu nakfadania gruntu. Dlatego tez w celu
okreslenia doktadnego zuzycia, nalezy wykonaé¢ odpowiednie proby na danym podtozu.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywat¢ w nieuszkodzonych oryginalnie zamknietych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chroni¢ przed
silnym nasfonecznieniem i dziataniem mrozu. Wyréb przechowywaé¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. SKLAD: Wodne

dyspersje akrylowe oraz $rodki modyfikujace.

Woda zarobowa — wymagania i badania
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Woda zarobowa do zapraw naprawczych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1008:2004.
Jezeli wode przewiduje sie czerpa¢ z wodociagdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.3. Izolacia przeciwwodna szczelnie wigzaca z podkiadem (beton lub stara izolacia z papy)
~ Sikalastic 612

Sikalastic-612 jest jednosktadnikowa, uktadana na zimno, wiazaca pod wplywem wilgoci poliuretanowa membrang
hydroizolacyjna. Przeznaczona jest do wykonywania bezspoinowych, trwatych i odpornych na dziatanie czynnikow
atmosferycznych izolagji przeciwwodnych na dachach eksponowanych, konstrukcjach, pod ptytkami na balkonach
i tarasach.

Czas skladowania

Produkt przechowywany w fabrycznie zamknigtych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchym i
chtodnym pomieszczeniu najlepiej uzy¢ w ciagu 9 miesiecy od daty produkcii.

Warunki sktadowania

Sktadowaé w oryginalnym, szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu w chtodnych i suchych warunkach, w temperaturze
od +0°C do +25°C. Wyzsze temperatury sktadowania moga powodowac skrocenie czasu przydatnosci do uzycia
produktu.

Gestos¢ ~1,42 kg/dm? (23 °C)

Wytrzymato$¢ na rozcigganie - bez wzmocnienia ~4,5 MPa, wzmocniona ~8 MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu Bez wzmocnienia ~180 %, Wzmocniona ~50 %

Temperatura uzytkowania Minimum -20 °C min. / Maksimum +80 °C

2.4. Wzmocnienie izolacji przeciwwodnej mata poliestrowa ~ Sikalastic Fleece-120

Sikalastic Fleece-120 jest poliestrowa mata wzmacniajaca przeznaczona do stosowania z plynnymi membranami

Sikalastic.

Masa na jednostke powierzchni 120 g/m2

Warunki sktadowania Sktadowa¢ w oryginalnym, szczelnym i nieuszkodzonym

Czas sktadowania Przy zachowaniu prawidiowych warunkéw sktadowania czas przydatnosci do uzycia produktu nie
jest ograniczony czasowo.

Element systemu posiadajacego Europejska Aprobate Techniczng ETA -12/0308 spefniajacego wymagania wytycznych

ETAG 005.

2.5. Izolacja termiczna - Synthos XPS PRIME S 300 kPa

Synthos XPS PRIME § jest materiatem termoizolacyjnym, uformowanym w posta¢ ptyty w procesie wyttaczania

i bezposredniego spieniania. Jest wytworzony na bazie Zywicy polistyrenowej, surowca bezpiecznego dla zdrowia,
dopuszczonego do kontaktu z Zywnoscia, W budowie charakteryzuje sig specyficzng drobno- i zamknigto- komorkowa
struktura pianki zawierajacej w strukturze powietrze. Produkt nie zawiera $rodka uniepalniajacego. Produkt nie zawiera
czynnikow spieniajacych typu CFC (chlorofluoroweglowodory), HCFC (wodorochlorofluorowgglowodory) ani HFC

(wodorofluoroweglowodory).
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Wiasciwosc Jednostka Metod‘a
CELELIE l

Wspotczynnik
przewaodzenia ciepta (Ap)
wg EN-13164 (10 °C)

Opor ciepiny (Rp) wg EN- A R
13164 (10 °C) ° °

(e = 40 i 0,032 1,25
chi= 50 mm 0,032 1,55
diy = 60 mim 0,032 1,85

W/ (m-K) PN-EN

iy = 70 mm KW 13164 0,032 2,15
o= B0 mm 0,034 2,35
dii= 100 nm 0,034 2,85
dn = 120 mm 0,034 3,50
du= 140 mm 0,035 4,00
du 150 mm 0,035 4,25
dn = 160 mm 0,035 4,55

2. PARAMETRY MECHANICZNE

| Metada Synthos XPS PRIME S - wartosc albo cecha
etods —— =

badania S50
L

Wiadciwost | Jednostha

Deklarowane naprezenle sciskajace przy

10% odksztalceniv wzglednym CS(10VY) kpa 2 300 2 500 > 700
(wytrzymalosé na éciskanie)

Qsiqgane drednie naprezenie dciskajace mzy - SE N S
10% odksztalceniu wzalednynt s @0 2900 2 /50

Naprezenie Sciskajace przy 2%

odksztalceniu wzglednym (wytrzymalosé CS(24Y) kPa > 100 > 200 > 300
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di = 50 mm 2 4100 2 400 > 500

dr. = 60 in B 2z 300 2 300 z 400
' Bs KPa MO

dii s 70 min H2D80) 2 300 ) )

the = BO mm z 300 > 300 > 400

> 300

i = 100 man
e = 120, (40, 150, 160 mm

Sktadowanie

Piyty Synthos XPS PRIME S nalezy skiadowaé w budynkach wentylowanych, najlepiej zadaszonych, celem
zapobiegania degradacii powierzchni i struktury ptyt. Degradacja taka mozna nastgpowac pod wptywem intensywnego
dziatania promieni stonecznych. W zwiazku z tym w przypadku koniecznosci diugiego przechowywania produktu na
wolnym powietrzu, nalezy zabezpieczy¢ go przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, najlepiej poprzez
pokrycie jasnym materiatem powierzchni narazonej na promieniowanie. Plyty Synthos XPS PRIME S, jak wszystkie
produktu z polistyrenu, podczas bezposredniego kontaktu ze Zrodiami ciepta o temperaturach powyzej 75 °C ulegajg
degradacii, co skutkuje znieksztaiceniem a nawet ich stopieniem. Plyty Synthos XPS PRIME S, jak wszystkie produkty z
polistyrenu sa fatwopaine, moga ulec gwattownemu spaleniu w przypadku naraZenia na dzialanie otwartego ognia. W
zwigzku z tym na kazdym etapie skladowania, transportu, montazu i uzytkowania Synthos XPS PRIME S, nalezy
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bezwzglednie unika¢ kontaktu z otwartym ogniem lub zrodtami ciepta. Ponadto piyty Synthos XPS PRIME S nie mogg
byé skiadowane w budynkach, w ktorych przechowywane sa produkty tatwopalne i lotne.

2.6. Mata chtonno ochronna SSM45

Mata chionno-ochronna o zwigkszonej pojemnosci wodnej stosowana jako materiat magazynujacy wode i sktadniki
odzywcze

Materiat: poliester/polipropylen

Grubosé: ok. 5 mm

Waga: 470 g/m2

Pojemnos$¢ wodna: ok. 5 I/m2

Odporno$é na przebicie: > 2000 N

Wytrzymatos¢ na rozerwanie: ok. 5,5 kN/m

Wydiuzenie przy zerwaniu: > 75%

2.7. Drenaz floradrain FD40-E

Element drenazowy stosowany gtownie jako: element odwadniajacy i retencyjny stosowany na dachach i stropach
garazy podziemnych pod nasadzenia intensywne i ekstensywne.

Materiat: poliolefin, gtownie PE

Wysokos¢: ok. 40 mm

Waga: ok. 1,9 kg/m?

Srednica otworéw dyfuzyjnych: ok. 2 mm

Pojemnos$¢ wodna: ok. 5 I/m2

Pojemno$¢ przelewowa: ok. 17 I/m2

Pojemnos¢ powietrza: ok. 33 I/m2

Wytrzymatosé na $ciskanie przy 10% kompresji bez wypetnienia: ok. 170 kN/m?, z wypeinieniem ok. 250 kN/m?,
Zdolno$¢ drenazowa przy nachyleniu 1% ok. 1,5 1/{s*m)

Okres trwato$ci: powyzej 25 lat (pH 4-9 i < 25 st. C)

2.8. Wiéknina filtracyjna polipropylenowa przeciw korzenna SF

Widknina filtracyjna stosowana gléwnie jako: warstwa separacyjna pomigdzy substratem a drenazem, warstwa filtracyjna
chroniaca uklad drenazowy przed przedostawaniem sig czesci ilastych i innych zanieczyszczen

z substratu na dachy intensywne i ekstensywne, pod nasadzenia roslinne, zwir, chodniki, pod standardowe obcigzenia.
Materiat: polipropylen

Grubos¢: ok. 0,60 mm

Waga: 100 g/m2+

Wytrzymato$¢ na rozciaganie: (200 mm) ok. 7 kN/m

Wydtuzenie przy zerwaniu: ok. 40/50 %

Wspotczynnik filtracji: ok. 70 I/ (m?s)

Odporno$¢ na przebicie: ok. 1100 N

Wielkos¢ otwordw (090): ok. 95 pm

2.9. Blacha obrzezy stalowych

Elementy opisane jako stalowe ze stali min. $235 wg EN 10025-2 chyba, Ze podano inaczej.

2.10. _Profile aluminiowe PA 38/6060 — rura kwadratowa 50x50x4

Profile surowe klasy PA38/6060 wediug normy EN 12020
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2.11. Kotwy chemiczne M8 klasy A4

Kotwy 0 no$nosci obliczeniowej na wyrywanie min. 7 kN z pretami ze stali nierdzewnej A4-70. Montaz $cisle wedtug
wytycznych producenta kotwy.

2.12. Klej uszczelniajacy - Sikaflex 11 FC

Sikaflex®-11 FC+ jest jednosktadnikowym, uniwersalnym, elastycznym klejem i materiatem uszczelniajacym o bardzo
dobrych wiasciwosciach aplikacyjnych przeznaczonym do uszczelniania i klejenia wigkszoéci typowych materiatow
budowlanych. Moze by¢ stosowany wewnafrz i na zewnatrz pomieszczen.

Baza chemiczna Poliuretan wigzacy pod wptywem wilgoci (technologia i-cure®)

Czas sktadowania Sikaflex®-11 FC+ przechowywany w fabrycznie zamknietym, nieuszkodzonym, szczelnym
opakowaniu, w odpowiednich warunkach najlepiej zuzy¢ w ciagu 15 miesiecy od daty produkcii.

Warunki sktadowania Sikaflex®-11 FC+ powinien by¢ skladowany w suchych warunkach, zabezpieczony przez
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, w temperaturze pomiedzy +5 °C i +25 °C.

Gestosé ~ 1,35 kg/dm3

Twardo$¢ Shore'a A ~ 37 (po 28 dniach)

Wytrzymatos¢ na rozcigganie ~ 1,5 MPa

Wydluzenie przy zerwaniu ~ 700%

Powrdt elastyczny ~ 80%

Odporno$¢ na propagacje rozdarcia ~ 8,0 N/mm

Odpornoé¢ chemiczna Materiat jest odporny na dziatanie wielu substancji chemicznych. Aby uzyska¢ szczegotowe
informacje prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Sika.

Temperatura uzytkowania —40 °C + +80 °C

2.13. Wpusty tarasowe do dachow zielonych ACO spin

Odwodnienie grawitacyjne ACO spin wykonane z zeliwa i stali nierdzewnej, o powierzchni do 150 m? Wpust skiada sig z
nastepujacych elementow: ramki montazowej z rusztem, pierscienia regulacyjnego, kotnierza uszczelniajgcego, kosza
osadczego, gornej czesci dn100, korpusu izolujacego, korpusu wpustu, tasmy grzewczej ACO spin, korpusu izolujacego
zewnetrznego.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podane sg w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do transportu i montazu
Do transportu i montazu mozna uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikow i innych urzadzen. Wszelkie

urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz
z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacii.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Og6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

4.2, Transport materiatow
Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty statecznosci.

Dostawa — dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za pomocq
podno$nikow, dzwigow lub weiagarek tancuchowych.
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4.3. Skladowanie materiatow

Elementy i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane. Do wytadunku mniejszych elementdw mozna
uzyé weiagarek lub weiagnikow. Elementy cigzkie, diugie i wiotkie nalezy przenosic za pomoca zawiesi i usztywnic
dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uklada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na migjscu
sktadowania nalezy rejestrowac elementy niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadac na wyznaczonym miejscu,
oczyszczaé i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samych elementow jak i jej powloki
antykorozyjne;.

Elementy nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta na podkladkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej
do poziomu ziemi w odlegtoéci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg polozenie pionowe

sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania Ogolne”.

5.2. Wykonanie napraw konstrukciji zelbetowych

5.2.1. Wytwarzanie mieszanki zapraw naprawczych

Dozowanie skiadnikow

Dozowanie skiadnikow do mieszanki powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z dokladnoécia;

—  +2% - przy dozowaniu wody,

— £3% - przy dozowaniu zaprawy.

Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy dozowaniu
sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy
ustali¢ dodwiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Dozowanie wody i czas mieszania musi by¢ $cisle przestrzegany i zgodny z wymaganiami producenta wybranej
zaprawy haprawczej.

Podawanie i uktadanie zaprawy
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie

i przystosowane do podawania mieszanek. Wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki przed jej
utozeniem. Mieszanki zapraw nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci.

Wymagania przy pracy
W przypadku, gdy napraw konstrukcji wykonywane sg takze w nocy lub w ciemnych czg$ciach garazu, konieczne jest

wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego oéwietlenia, zapewniajacego prawidiowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczerfistwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy wykonywaniu napraw
Naprawy konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki

umozliwiajace uzyskanie przez zaprawy wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Temperatura mieszanki w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 25°C.

Pielegnacja
Bezposrednio po zakonczeniu napraw zaleca si¢ przykrycie powierzchni migjsc naprawy lekkimi wodoszczelnymi

ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody i chronigcymi zaprawy betonowe przed wiatrem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 8 godz. od zakoficzenia prac rozpoczaé
pielegnacije wilgotno$ciowa i prowadzié ja co najmniej przez 7 dni (przez zwilzanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy zwilza¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzief
i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do zwilzania zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
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W czasie dojrzewania zapraw elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni napraw

Dla powierzchni napraw obowigzujq nastepujace wymagania:

— wszystkie powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarmami kruszywa, przetomami
i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— peknigcia i rysy sg niedopuszczaine,

— rowno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod posadzke powinna odpowiadaé wymaganiom normy;
wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia
powierzchni  betonowych konstrukcji, to wszystkie wystajace nierownosci nalezy wyréwna¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody.

5.3. Wykonanie izolacji z Zywicy poliuretanowej

Warunki wykonania:

Podtoze musi mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ na Sciskanie (minimum 25 N/mm?). Powierzchnia musi byC rowna, lekko
szorstka, mocna i sucha, oczyszczona z niezwiazanych czastek. Proba ,pull off” nie moze da¢ wyniku ponizej 1,5 Nfimm?,
W razie watpliwo$ci nalezy wykona¢ pole prébne.

Przygotowanie podfoza:

Podtoze musi by¢ mocne oraz mie¢ odpowiednia wytrzymalosé, musi by¢ czyste, suche, bez zanieczyszczen, smaréw

i zatluszczen. W zalezno$ci od rodzajupodioza musi byé zagruntowane lub oczyszczone mechanicznie. Do wyréwnania
nierdwno$ci moze by¢ konieczne szlifowanie podioza. Sikalastic®-612 mozna stosowa¢ na betonie, papach i powtokach
bitumicznych, metalach, cegle, azbestocemencie, dachdwkach lub plytkach ceramicznych, drewnie. Podioze nalezy

zagruntowaé Sika Bonding Primer.

Instrukcia mieszania:
Mieszanie nie jest wymagane, jezeli jednak produkt po otwarciu jest rozwarstwiony lub jest osad na dnie nalezy
wymiesza¢ go delikatnie, ale doktadnie az do uzyskania jednolitego koloru. Delikatne mieszanie zminimalizuje

napowietrzenie materiatu.

Aplikacja:

Przed rozpoczeciem ukladania Sikalastic®-612 nalezy upewnié sig, ze materiat grutnujacy jest suchy w dotyku.
Czas oczekiwania przed utozeniem kolejnej warstwy podany jest w Karcie Informacyjnej materiatu
gruntujgcego. Obszary sasiadujace, ktére moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu jak np. porgcze lub

balustrady musza by¢ zabezpieczone tasma ochronna lub folia,

Warstwa zasadnicza:

Wzmocniona dachowa izolacja przeciwwodna:

Sikalastic®-612 jest uktadany wraz z matg wzmacniajacq Sikalastic® Fleece-120. W przypadku aplikacji na papy
bitumiczne konieczne jest wykonanie wzmocnienienia calopowierzchniowego. Nanie$¢ pierwsza warstwe Sikalastic®-
612 w ilosci okolo 1,3 Ifm2. Tak planowaé prace aby uktadany materiat caty czas pozostawat ptynny.

1. Rozwinag i osadzi¢ mate Sikalastic® Fleece-120 wciskajac ja w ptynng membrang za pomoca watka, usungc
pecherzyki i zmarszczki. Minimalny zaktad maty wynosi 5 cm. Nalezy upewnic sig, Ze zaklady maty sg dokladnie
nasycone membrana,

2. Na tym etapie moze by¢ konieczne dodanie niewielkie] ilosci materiatu aby watek pozostawat mokry.

3. Po wyschnigciu membrany tak aby mozliwe bylo chodzenie po niej, nanies¢ warstwe membrany Sikalastic

®-612 w ilosci minimum 0,7 I/m2.

4. Zawsze rozpoczynac prace od uszczelniania detali a nastepnie uktada¢ membrane na powierzchniach poziomych.
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5.4. Montaz izolacji przeciw korzennej Protan G 1,5

Izolacje ukladamy luzno Klejac ja w stykach przy zalozeniu Ze jest balastowana. lzolacjg nalezy przyklei¢ na jej
krawedziach. Dachy balastowane sg dachami, w ktorych membrana dachowa jest pokryta np. betonem, plytami
betonowymi, zwirem (kruszonymi kamieniami lub naturalnymi otoczakami) lub ziemia jako podtozem dla nasadzen dachow
zielonych. Balastowanie jest stosowane gtéwnie na podiozach betonowych. Jednym z gtdwnych celow stosowania balastu
jest zapobieganie uszkodzeniu membrany dachowej przez wiatr. Decydujacym czynnikiem jest tu nie tylko catkowita masa
balastu, ale rowniez rodzaj materiatu uzytego jako balast. Najbardziej rozpowszechniona metoda klejenia jest klejenie
membrany za pomoca kleju poliuretanowego do podioza nosnego. Zardwno kleje wodne, jak i kleje kontaktowe Protan
moga by¢ stosowane pod pewnymi warunkami. Nalezy pamigtac, Ze klejenie jest formg instalacji niezwykle uzalezniong
od pogody. Dla dodatkowego bezpieczefistwa podczas klejenia konieczne jest zamocowanie liniowe membrany wzdiuz
attyki | Scian. Wérad pozostatych warunkéw Klejenia nalezy wymieni¢ odpowiednie podfoZe do klejenia, fj. suche i czyste,
dobre warunki pogodowe i temperatura powyzej 5°C podczas montazu. Nalezy przestrzega¢ instrukcii producenta kleju.
W tym systemie mozliwa jest renowacja dachu z dodatkowa izolacja, Mocowanie dachu systemem vacuum polega na
potozeniu membrany luzem na szczelnym podiozu nosnym i zamocowaniu jej i uszczelnieniu przy attyce i urzgdzeniach
dachowych. Membrana, ktora jest w kontakcie z w petni szczelnym podiozem nosnym bedzie przenosita dziatanie sit wiatru
do podioza, przysysajac sie do niego i nie przemieszczajac. Przeptywajace powietrze powoduje, Ze na powierzchni stropu
tworzy sie proznia, zaé masa powietrza gromadzi sie gtownie tam, gdzie proznia jest najwigksza, czyli w strefach
brzegowych i naroznych. Aby odprowadzié na zewnatrz powstate nadci$nienie i przecieki powietrza z nieszczelnosci w
podtozu, w migjscach, w ktdrych spodziewane jest wytworzenie najwiekszej prozni instaluje sig¢ kominki systemu vacuum.
Kominki systemu vacuum posiadaja uszczelki membranowe, ktdre pozwalajg powietrzu wydostac si¢ na zewnatrz, ale nie
wpuszczaja go do 31 Instrukcja producenta rodka. Wiedza o pradach powietrznych w konstrukcji i wokot budynku stanowi
podstawe dla obliczen iloéci i lokalizacji kominkéw instalowanych pod nadzorem Serwisu Technicznego Protan. Wszystkie
przejécia przez dach i taczenia do attyk muszg by¢ wykonane tak, aby byly szczelne, z zastosowaniem linearnego
przeniesienia obciazenia (listwa stalowa Protan) i ta$my uszczelniajacej. Mocowanie izolacji dachu polega na potozeniu
membrany luzem na szczelnym podtozu nosnym i zamocowaniu jej i uszczelnieniu przy attyce, Scianach i urzadzeniach
dachowych. Membrana, ktdra jest w kontakcie z w petni szczelnym podtozem nosnym bedzie przenosita dziatanie sit wiatru
do podioza, przysysajac sie do niego i nie przemieszczajac. Wszystkie przejécia przez dach i taczenia do attyk i scian
musza by¢é wykonane tak, aby byly szczelne, z zastosowaniem linearnego przeniesienia obcigzenia i taSmy
uszczelniajacej.

5.5. Ukladanie izolaciji termicznej XPS

Piyty izolacyjne uktadamy luzno na podiozu z izolacji przeciwwodnej. Wazne jest przygotowanie rownej
powierzchni podioza juz przed montazem izolacji przeciwwodnych. Phyty powinny przylegac dokladnie do siebie i rowno
do podioza. W miejscach wyoblen konieczne jest sfazowanie krawedzi ptyt. W celach montazowych konieczne jest klejnie
do siebie plyt zapobiegajace rozsunigciu stykow podczas dalszych prac.

Ptyty SYNTHOS XPS PRIME S moga by¢ stosowane jako termoizolacja na jednopowlokowych
niewentylowanych dachach o odwréconym uktadzie warstw zarowno w uktadzie z masywna konstrukcjg nosna (2 250
kg/m2) jak tez w dachach o lekkiej konstrukcji nosnej (< 250 kg/m2 , opor cieplny R 2 0,15 m2 K/W). Przekrycia takie
mozna stosowaé nad pomieszczeniami mieszkalnymi i biurowymi, jak réwniez nad pomieszczeniami w innych budynkach
o poréwnywalnych warunkach klimatycznych, jesli ptyty SYNTHOS XPS PRIME S sg zamontowane nad uszczelnieniem
dachowym w systemach izolacji cieplnej na dachach odwréconych z zielenia oraz jako przejezdny dach odwrdcony i taras
uzytkowy, badz jako dachy nieuzytkowe w potaczeniu z dociazajaca warstwa zwiru.

Przed przystapieniem do montazu nalezy oczysci¢ i wyrownac podioze. Wykona¢ uszczelnienie konstrukcji — izolacje
przeciwwodna wg Projektu Budowlanego. Plyty SYNTHOS XPS PRIME S nalezy ktas¢ nad uszczelnieniem konstrukgji.
Plyty SYNTHOS XPS PRIME S nalezy kias¢ gesto na styk. Nalezy unikac montazu plyt na styk krzyzowy. W przypadku
montazu kilku warstw plyt fugi nalezy rozmieéci¢ naprzemiennie w taki sposéb, aby na siebie zachodzity. Zalecane jest
przesuniecie o ¥ plyty. Przesuniecie takie eliminuje powstawanie mostkow termicznych. + Zalecane jest stosowanie piyt
SYNTHOS XPS PRIME S o krawedziach zaktadkowych ,L'. Plyty SYNTHOS XPS PRIME S§ mozna stosowat
maksymalnie w trzech warstwach do tacznej grubosci 360 mm. « Piyty SYNTHOS XPS PRIME S nie moga by¢ stosowane
w bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajacymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak
aceton, benzol, nitro...) ani innymi preparatami zawierajacymi takie zwigzki organiczne. Szczegolnie starannie nalezy
wykonaé konstrukcje w miejscach taczen przy wznoszacych sie elementach konstrukcji, zakonczen krawedzi dachu,
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miejscach laczen przy przepustach i szczelinach dylatacyjnych. « Odwodnienie dachu nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby
zapobiec dlugotrwatemu nadpietrzaniu plyt. Krotkotrwale nadpietrzanie (podczas intensywnych opadow) jest
dopuszczalne. Instalowanie w niskich temperaturach otoczenia wymaga pozostawienia przestrzeni wolnej pomiedzy
ptytami dla zachowania wiasciwej dylatacii.

5.6. Montaz maty chionno ochronnej SSM45 i wiokniny filtracyjnej SF

Materiat ukladany na folie przeciwkorzenne lub hydroizolacje. Materiat uktadany na zaktad. Sugerowany zaktad
technologiczny - ok. 10% - min. 20 cm. Materiat powinien by¢ zakryty w przeciagu dwéch tygodni od instalacii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” specyfikaciji technicznej.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w ST.

Roboty podlegajg odbiorowi przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogélne”.
Jednostkami obmiarowymi sq jednostki podane w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru robé6t podano w OST ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) wg ST daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Cena jednostkowa montazu obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— montaz i naprawa poszczegoinych elementow,
— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
—  przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] obejmuie:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— wykonanie powloki lub warstwy,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostalosci, resztek i odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
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ﬁ(osztorys inwestorski remontu i naprawy dylatacji konstrukcyjnej stropu nad garazem

ul. Pasaz ursynowski 11. klatka 12, 02-777 Warszawa
lp. | nazwa I j.m. ilos¢ | cenajedn. | wartoéé netto
1 Wykonanie prac zabezpieczajacych i wygrodzenie st 1,00 0,00
zaplecza budowy
Przygotowanie miejsca sktadowania urobku poza
2 obrysem stropu garazu, utozenie foli PE, szt. 1,00 0,00
przesadzenie ewntualnych krzewdéw
Montaz i demontaz jasnej foli na oknach kondygnacji
3 pa'rteru w selu zapew.nlenla prywatnoscn o D 14,00 0,00
mieszkancow w trakcie trwania prac - do uzgodnienia
z mieszkaricami
4 Reczne usuniecie humusu na odktad w odlegtosci do m3 64 0,00
25m
5 Clsnlenm\./ve umycie istnijacej kostki betonowej do m2 20 0,00
demontazu
6 Demonta.z k(‘.?Stkl brukowej betonowej poza obrys m2 20 0,00
prac z utozeniem na paletach
7 Montaz ;.)Iomostu drewnianego z barierami dtugosci 3 st 1 0,00
m na wejiciu do budynku
8 Demcfntaz |stn|.ejacej izolacji tgrmlc.znejll m2 110 0,00
przeciwwodnej z transportem i utylizacjg
Oczyszenie, przygotowanie i osuszenie powierzchni
9 poziomej i pionowej do wykonania izolacji m2 150,00 0,00
przeciwwodnej
10 Zagrur‘nowar.\le podtoza bolix P-SWC i naprawa m2 150,00 0,00
ubytkéw bolix WB
1 Montaz"fazy ze styroduru XPS 300 kPa po obwodzie mb 55,00 0,00
dylatacji
Zagruntowanie podtoza sikabonding primer i
12 utozenie dwdch warstw Sikalastic 612 ze zbrojeniem szt. 150,00 0,00
narozy widkning szklana
13 aluminiowg 50x50x4 mm do $ciany m2 150,00 0,00
14 Utozenie styroduru XPS 300 kPa gr. 15 cm m2 110,00 0,00
15 Utozenie maty chtonno ochronnej SSM45 m2 150,00 0,00
16 Utozenie floradrain fd40 m2 80,00 0,00
17 L i L. m2 110,00 0,00
Utozenie odsiewu zwiru ptukanego 2-8 mm gr. 5 cm
18 m2 250,00 0,00
Utozenie widkniny filtracyjnej przeciwkorzennej SF
19 Uszczelnienie styku izolacji ze scing sikaflex fc11 mb 65,00 0,00
20 Ufozefne odsiewu zwiru ptukanego 2-8 mm jako m3 19.25 0,00
opaski budynku
21 Montaz obrzezy z blachy gr. 2 mm, 60 cm szer. mb 77 0,00
22 U‘iozenle !<ostk| ble?onowej z odktadu na podsypce m2 20 0,00
piaskowej grubosci 15 cm
23 Montaz obrzeiy chodnikowych mb 21,00 0,00
24 Utozenie humusu z odktadu z wyréwnaniem m3 32,00 0,00
25 Wykop pod gabiony zwirowe od 70 do 110 cm m3 16,20 0,00
2% Ufozfeme v«'/fok'mny filtracyjnej przeciw korzennej m2 90,00 0,00
wokét gabiondw, detal C
27 Uio.zem'e zwiru ptukanego frakcji 8-16 mm jako m3 16,20 0,00
gabiondw poza obrysem budynku, detal C
28 Montaz obrzezy z blachy gr. 2 mm, 60 ¢cm szer. mb 38,00 0,00
29 Przygotowanie do montazu wpustéw dachowych = 4,00 0,00
tarasowych
Wiercenie otworéw technika diamentowa pod
30 ; 4,00 0,00
wpusty ACO SPIN 110 szt
31 .Mont?z wpus‘tow ACO SPIN ze sklejeniem z istniejgca st 4,00 0,00
izolacjg przeciwwodna




32 Ob'syp.anle wpus?ow zwirem frakcji 8-16 i obtozenie & 4,00 0,00
widékning filtracyjna, okoto 1 m3 na wpust
33 Zasnew. trawy na zniszczonym i nowym terenie z m2 400,00 0,00
dodaniem nawozu
34 Uprzatniecie terenu prac szt. 1,00 0,00
Razem brutto 0,00
Sporzadzit: Sandra Laszkowska dn. 15.09.2022 r.
mgrinz. Dapiel Przybytek
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Piecged Wykonawey

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY

Zalgcznik nr 2 do SIWZ

Petna nazwa

Adres siedziby [kod,
miejscowosé, ulica, nr
domu, nr lokalu]

Adres do korespondencji
[jesli inny niz siedziby]

NIP

REGON

Nr telefonu

Nr telefonu komorkowego

E-mail

PRZEDMIOT OFERTY

Remont i naprawa izolacji przeciwwodnej dylatacji konstrukcyjnej stropu nad garazem
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pasaz Ursynowski 11 w Warszawie.

OFEROWANA CENA I OKRES GWARANCJI
Wartos$¢ brutto jest cena ofertowa brang pod uwage przy poréwnaniu ofert.

Remont i naprawa izolacji przeciwwodnej dylatacji konstrukcyjnej stropu nad garazem
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pasaz Ursynowski 11 w Warszawie

Cena netto [PLN]

Podatek VAT
[PLN]

Cena brutto
[PLN]

Okres gwarancji
[m-c]

Deklarowany
termin
zakorczenia robot

OSWIADCZENIA

1. Os$wiadczam, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (wraz z
zatacznikami) i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2. Os$wiadczam, Ze czujemy si¢ zwigzani ofertg przez okres 60 dni liczac od wyznaczonego terminu

sktadania ofert.

3. Oéwiadczam, ze przeprowadziliémy wizje lokalng i zapoznalismy si¢ z przysztym miejscem robét, w
celu prawidlowego przeprowadzenia remontu w technologii, ktéra zostala zaproponowana w ztozonej

ofercie.

..., dnia /

/2022 r.

podpis i pieczgtka imienna

osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy

Kierownik ds technicznych

Spoldzietma Hudiry

Urs

ntwgflies.
'»Yﬁ
Bogumila S\ntarczyk

/

zkaniowegqo

Stronalz1






Zalacznik nr 3 do SIWZ

UMOWA nr ...../2022
zawarta W dniu .oooeeeiiin i e 2022 r. w Warszawie

pomiedzy:

Spoldzielnia Budownictwa Mieszkaniowego , URSYNOW?” z siedziba w Warszawie (02-777) przy
Al. KEN 98, reprezentowang przez:

1. Anne Brzezinska — Prezesa Zarzadu,

2. Andrzeja Brauna — Wiceprezesa Zarzadu,
wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000011826,
posiadajagca NIP 525-000-63-54 i REGON 000491110 (wydruk z Centralnej Informacji KRS
odpowiadajacy odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsigbiorcow stanowi Zalgcznik nr 1 do Umowy),
zwang dalej Zamawiajacym,

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Wykonawcg,
zwanych rowniez dalej facznie Stronami.

W wyniku rozstrzygniecia postgpowania przeprowadzonego na podstawie przepisow Regulaminu
postepowania przy wyborze wykonawcow oraz sktadania zaméwien i dokonywania zakupéw w SBM
., URSYNOW” w trybie przetargu nieograniczonego na wylonienie Wykonawcy remontu i naprawy
izolacji przeciwwodnej dylatacji konstrukcyjnej stropu nad garazem budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Pasaz Ursynowski 11 w Warszawie, Strony zawieraja Umowg o nastgpujacej
tresci:

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace zwigzane z remontem i
naprawg izolacji przeciwwodnej dylatacji konstrukcyjnej stropu nad garazem budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pasaz Ursynowski 11 w Warszawie.

2. Szczegbtowy przedmiot zamowienia okreslaja:

1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (zwana dalej STWiOR) — stanowigca
Zatqcznik nr 3 do Umowy;
2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym — stanowiaca Zalgcznik nr 4 do Umowy.

3. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:

1) Termin roZpoCzZeCia — ....evvvvenvrnrreeisinisansineiinsnnenns
2) Termin zakONCZENIA — ....vvvvivnveriieirniiieiiiiiiiaiieeenns,

4. Przekazanie terenu objetego przedmiotem Umowy i wprowadzenie na roboty nastgpi w terminie
do ..... dni od podpisania niniejszej Umowy, w formie pisemnego protokotu.

5. Przez termin zakoficzenia realizacji przedmiotu Umowy, uwaza si¢ pisemne zgloszenie gotowosci
do odbioru Wykonawcy, potwierdzone przez inspektora nadzoru zrealizowania pelego zakresu
etapu robot lub calosci przedmiotu Umowy, skierowane do Zamawiajgcego wraz z przekazaniem
kompletu dokumentéow wyszczegolnionych w STWiOR.

6. Roboty beda wykonane z zastosowaniem urzadzen i nowych materiatéw dostarczonych przez
Wykonawce. Materiaty i urzadzenia uzyte przy realizacji przedmiotu Umowy musza spetnia¢
wszystkie normy przewidziane polskimi i europejskimi przepisami oraz STWiOR.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu stosownych atestow, aprobat,
deklaracji zgodno$ci dopuszczajacych zastosowane urzadzenia i materialy do stosowania



8.

w budownictwie, bedacych zatacznikiem do protokotu odbioru koficowego etapu robot.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢, a ktére wplynety na
przedtuzenie si¢ trwania robot (jak m.in.: roboty dodatkowe, awaryjne, zamienne), przy czym
o kazdym przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie (nie pdzniej niz w terminie 3 dni) pisemnie
poinformowaé Zamawiajacego badz wskazang przez Zamawiajacego osobg zgodnie z § 7 ust.
1 pkt 1) pod rygorem utraty mozliwosci powotania si¢ na te okolicznosci w uchybieniu terminu
wykonania przedmiotu Umowy;

2) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w terminie
okreslonym w § 1 ust. 3 pkt 2), przy czym jako sile¢ wyzsza, uznaje si¢ m.in.: pozar, powodz,
gwaltowne zjawiska atmosferyczne, trzesienie ziemi lub zarzgdzenia wiadz. Nie uznaje sie za
sile wyzsza braku sily roboczej, materiatow, chyba ze jest to spowodowane silg wyzsza;

3) w wypadkach, o ktorych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) i 2) zmiana terminu wykonania Umowy
moze nastgpi¢ wylacznie o liczbe¢ dni opdznienia uznanych i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego;

4) w wypadkach, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) Umowy;

5) zmiany kierownika robot z ramienia Wykonawcy:

a) z przyczyn losowych — pod warunkiem zlozenia przez Wykonawce wymaganych
uprawnien osoby, ktéra przejmuje obowiazki kierownika;

b) w przypadku uznania przez Zamawiajacego, ze kierownik robét nie wykonuje swoich
obowigzkéw w sposéb nalezyty;

6) wystgpienia okolicznosci, w tym zwigzanych ze zmiang powszechnie obowigzujacych
przepis6w prawa, w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu Umowy;

7) wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na zamiany, o ktorych mowa w § 13 ust. 6.

§ 2. Harmonogram rzeczowo-linansowy
Przedmiot Umowy okreslony w § 1 ust. 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego szczegdlowym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy oraz kazdorazowo uaktualniony
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty wydania przez Zamawiajacego
polecen, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 Umowy.
Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 lub 2 powyzej, do 7 dni od
daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram do 7 dni od daty
przedlozenia harmonogramu do zatwierdzenia.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.
Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajacego, przedlozy skorygowany harmonogram,
kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanie si¢ niespdjny z faktycznym postepem prac lub ze
zobowigzaniami Wykonawcy.
Za potwierdzenic przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag bedzie si¢ uwazalo
zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w
powyzszym terminie a przedlozony, poprawiony przez Wykonawce, harmonogram w istotny
sposob bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 1 i 2 Umowy, w catosci
lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma
prawo do powolywania si¢ na harmonogram, poczgwszy od dnia, ktory uznaje sie¢ za jego
zatwierdzenie.
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§ 3. Obowigzki i uprawnienia Zamawiajgacego
Zamawiajacy wprowadzi Wykonawce na roboty w terminie, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 Umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1) wskazania miejsc podiaczenia si¢ do zrédla energii elektrycznej i poboru wody na potrzeby
realizacji niniejszej Umowy;
2) odbioru robdt — na zasadach opisanych w § 6 niniejszej Umowy;
3) zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 Umowy.
Zamawiajacy ma prawo —a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z ponizej wskazanych
polecen, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy — poleca¢é Wykonawcy na
pismie:
1) wykonanie robét wynikajacych z STWIOR 1lub zasad wiedzy technicznej,
a niewyszczegdlnionych w przedmiarach robdét;
2) rezygnacje z czg$ci robot;
3) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do STWiOR;
4) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym
kolejnosci wykonania robét.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktéorych mowa w ust. 3, nie uniewazniaja
w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na
wniosek Wykonawcy — terminu zakoficzenia robot, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) Umowy.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) stanowia podstawe do
zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1| Umowy bez koniecznosci sporzadzenia
Aneksu do Umowy.
Zmiany wynikajgce z polecen, o ktorych mowa w ust. 3, moga wymagaé sporzadzenia Aneksu do
Umowy, natomiast zmiany wykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zaméwienia beda wymagaty
zawarcia odrebnej Umowy.
Zmiany wynikajgce z polecefi, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1-3, musza by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym zgodnie z postanowieniami
§ 2 Umowy.

§ 4. Wynagrodzenie Wykonawcy
Za prawidlowe i kompletne wykonanie przedmiotu Umowy okreSlonego w § 1, strony ustalajg

wynagrodzenie  ryczaltowe w  kwocie: ... zt  (stownie:
........................................... ziotych) netto, powigkszone o kwotg podatku od Towardéw i
Uslug VAT w stawce 8% W KWOCIE ..oeiuvnriniiieiiicinciiiiinnns zt (slownie:
..................................... ziotych), co daje taczng kwote ........ccoivvvviiininnenninnnenennn. it
(stownie: . .voumininiven sos domasee SEEEssaias . .o ztotych) brutto,

przy czym zmiana stawki podatku w trakcie obowigzywania Umowy nie bgdzie wymagata Aneksu
do Umowy.

Wynagrodzenie stanowi maksymalng cen¢, jaka Wykonawca moze otrzymaé za wykonanie
przedmiotu Umowy w catkowitej zgodnosci z postanowieniami Umowy. Wynagrodzenie obejmuje
wszystkie koszty wraz z zyskiem i marzg, a takze inne wydatki na prace nie wymienione w STWiOR
i kosztorysie §lepym, a konieczne do prawidtowego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy,
i oplaty poniesione przez Wykonawce w zwiazku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a powyzsze
wydatki nie bedg dodatkowo pokrywane przez Zamawiajacego. Wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku zmiany kursow walut, stop
procentowych i innych mozliwych wskaznikéw ekonomicznych.

W sytuacjach, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 2) i ust. 5 Umowy wynagrodzenie, o ktérym mowa
w § 4 Umowy zostanie obnizone o warto§¢ wynikajaca z kosztorysu/kosztoryséw réznicowych




sporzadzonych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Zamawiajacego z
zastosowaniem cen czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z), na podstawie ktérych zostat sporzadzony
kosztorys ofertowy robét podstawowych. Gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w
oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujace ceny czynnikow produkcji (M, S) zostana
przyjete z informatora Sekocenbudu (jako $rednie) dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania
robdt. Podstawa do okre$lenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysie ofertowym,
natomiast w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR —ach, odpowiednie KNR zatwierdzone
przez inspektora nadzoru Zamawiajacego. Kosztorys réznicowy nalezy wykona¢ w nastepujacy
sposob: a) okrcsli¢ cene roboty podstawowej, b) okresli¢ ceng roboty, o ktorej mowa w § 3 ust. 3
pkt 2), ¢) wyliczy¢ réznice pomigdzy ceng roboty podstawowej i roboty, o ktérej mowa w § 3 ust.
3 pkt 2).

Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznal si¢ z zakresem
przewidywanych prac, STWiIOR, terenem robot oraz wykorzystat wszelkie srodki majace na celu
wlasciwe ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem -catosci
przedmiotu Umowy. Dziatania powyzsze pozwolity na ztozenie kompletnej oferty.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury jest podpisanie przez komisj¢ odbiorows,
o ktérej mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy, protokotu odbioru czesciowego robot zgodnego z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry nie stwierdza wad, usterek wykonania przedmiotu
Umowy i stanowi 100% wykonania przedmiotu Umowy na danym etapie.

Strony przewiduja mozliwosé wystawiania faktur czesciowych nie czeéciej niz raz w miesigcu w
oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy.

Faktury za wykonanie przedmiotu Umowy nalezy wystawia¢ na adres: Spétdzielnia Budownictwa
Mieszkaniowego ,,Ursynéw”, 02-777 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, NIP 525 000
63 54, Regon 000491110.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze w terminie 21 dni od daty zlozenia prawidlowo wystawionej faktury w siedzibie
Zamawiajacego, przy czym termin ten uwaza si¢ za dotrzymany w dacie wystawienia przez
Zamawiajgcego dyspozycji przelewu na konto Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego potracen z tytutu naleznego
wynagrodzenia o kwote kary umowne;j z tytutu przewidzianego w niniejszej Umowie, okreslonej w
wystawionej przez Zamawiajgcego nocie obcigzeniowej oraz kaucji gwarancyjnej okreslonej w §
13 ust. 4, a takze kosztow zuzytych mediéw okreslonych w § 5 ust. 10 i kwoty, oraz kosztéw, o
ktorych mowa w § 9 ust. 2 Umowy.

§ 5. Zobowigzania Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do oddania przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z
wymaganiami STWiOR, przepisami powszechnie obowiazujgcego prawa i procedurami
wewnetrznymi Zamawiajgcego, a takze z zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada uprawnienia i spetnia wymogi niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie z jej zapisami oraz, z¢ wykona powierzony mu zakres prac za pomocg
wlasnych sit roboczych i wlasnego sprzetu.
Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika robot — osoby posiadajacej uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawag Prawo budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dostarczonymi dokumentami, zasadami wiedzy
technicznej, poleceniami Zamawiajgcego, z zachowaniem jak najwyzszej starannosci,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz przepisami prawa budowlanego;

2) ponoszenia odpowiedzialnosci za przestrzeganie obowigzujacych przepisow w zakresie BHP,
ochrony przed hatasem i przepiséw przeciwpozarowych;

3) umozliwienia wstepu na teren robdt innym osobom, ktore Zamawiajacy wskaze w okresie
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realizacji przedmiotu Umowy; . |

4) skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajagcych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy i dokonania odbioréw czg¢sciowych,
koncowych robdt w zakresie okreslonym postanowieniami niniejszej Umowy;

5) utrzymania tadu i porzadku na terenie robét, a po zakoficzeniu prac usunigcia poza teren rob6t
wszelkich urzagdzen tymczasowego zaplecza oraz przywrocenia terenu do stanu poprzedniego;

6) informowania oséb, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) Umowy, o terminie realizacji robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach i w zakresie
okreslonym w STWiOR;

7) informowania os6b, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) Umowy, o problemach lub
okolicznosciach moggcych wplyna¢ na jako$é robdt lub termin zakonczenia przedmiotu
Umowy;

8) niezwlocznego (nie pbZniej niz w terminie 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia) informowania
Zamawiajacego o przeprowadzanych na terenie rob6t kontrolach oraz o zaistniatych
wypadkach.

Wszelkie materialy dostarczone przez Wykonawce i wykorzystywane do realizacji przedmiotu
Umowy musza:

1) spelnia¢ wymogi ustawy Prawo budowlane i wynikajacych z niego przepisow;,

2) by¢é dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
oraz na dowod tego posiadaé odpowiednie dokumenty wymagane przez obowigzujace
przepisy.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy oraz z tytutu
negatywnych konsekwencji zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez
niego Umowy. Wykonawca przyjmuje rowniez odpowiedzialnosé za ewentualne kary i mandaty
wynikajgce ze swoich zaniedbani przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

Wykonawca najpézniej w dniu wprowadzenia na roboty przedstawi harmonogram rzeczowo-
finansowy.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ prace przez caly okres trwania rob6t w sposob jak najmnie;j
ucigzliwy dla mieszkancéw, Spotdzielcow, przedsigbiorcéw, w tym zapewni¢ bezpieczny dostep
do lokali ustugowych i mieszkalnych, garazu oraz innych obiektéw budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ teren robot w sposob odpowiadajacy obowigzujagcym
przepisom.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do poniesienia kosztow zuzycia wody i energii elektrycznej w kwocie
ryczattowej po: 200 zt — za zuzycie wody i 300 zt — za zuzycie energii elektryczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swdj koszt wywozu, utylizacji i skladowania
odpaddw, ktdre zostang wytworzone w trakcie wykonywania prac objetych Umowsg.

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze do wykonywania Umowy
zatrudni¢ podwykonawcéw. Wniosek o wyrazenie pisemnej zgody stanowi Zalgcznik nr 5. Przy
czym Zamawiajacy w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy wyraza zgodg lub nie na wykonanie
przedmiotu Umowy przez konkretnego podwykonawce (Zalgcznik nr 6). Wykonawca odpowiada
za dzialanie/zaniechanie osoby lub 0s6b przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot Umowy, a
takze za osobe lub osoby, ktérym powierza wykonanie catosci badz czgsci przedmiotu Umowy,
jak za wlasne dzialanie/zaniechanie, przy czym osoba lub osoby ktérym Wykonawca powierzy
realizacj¢ przedmiotu, posiada¢ musi kwalifikacje, wiedz¢, umiejetnosci oraz doswiadczenie
niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy oraz wszystkie pozwolenia i zgody o ile
wymagane s3 Ww obowigzujacych przepisach prawa. Kopie dokumentéw potwierdzajace
uprawnienia osoby lub 0s6b trzecich, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie stanowi¢ beda
zatgcznik do wniosku.

%
~J



13.

10.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot, przediozy Zamawiajacemu imienna listg¢ osob, ktore
bedg wykonywaly przedmiot Umowy. W przypadku zmiany skfadu personelu, kazdorazowo
Wykonawca zlozy uzupetniong (uaktualniong) liste personelu.

§ 6. Odbiory
Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru robot na piSmie (mailem).
Zamawiajgcy w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zgloszenia ustali termin odbioru robét.
Strony dokonajg komisyjnego odbioru robdt objetych przedmiotem Umowy. W sklad komisji
odbiorowej wejdg osoby wyznaczone przez Zamawiajacego. Z prac komisji sporzadza si¢ protokot
odbioru robét.
Wszystkie odbiory sa realizowane na podstawie zapiséw niniejszej Umowy i wewnetrznych
procedur Zamawiajacego.
Zamawiajgcy powola komisje odbiorowg Zamawiajacego w terminie do 3 dni roboczych od daty
zgloszenia zakonczenia robot przez Wykonawce.
Strony majg obowigzek dokonania czgsciowego odbioru robdt w przypadku robdt zanikowych lub
ulegajacych zakryciu — po ich uprzednim pisemnym zgloszeniu przez Wykonawceg. Czgsciowego
odbioru robdt dokonuje komisja odbiorowa, o ktdrej mowa w ust. 2.
Protokoty z cze$ciowego odbioru prac beda dla Wykonawcy podstawg do wystawienia faktur
czg$ciowych zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym realizacji robodt.
Strony ustalaja, Ze w przypadku niezgloszenia przez Wykonawcg do odbioru rob6t zanikowych lub
ulegajgcych zakryciu Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje tego faktu wiacznie z brakiem
mozliwosci rozliczenia tego etapu robét.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady wykonania przedmiotu Umowy,
Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) odmowié odbioru przedmiotu Umowy do czasu usunigcia wad — jesli stan wykonania
przedmiotu Umowy uniemozliwia dokonanie jego odbioru, w szczegdlnosci ze wzgledu na
niekompletno$é wykonania albo istotnos¢ lub zakres stwierdzonych wad, albo:

b) dokonaé odbioru i wyznaczy¢ termin na usunig¢cie wad przez Wykonawce — w pozostatych
przypadkach;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub zazagdaé ponownego wykonania przedmiotu
odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajagcego o usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze.

Przed uplywem okresu gwarancji odbedzie si¢ przeglad gwarancyjny przy udziale Zamawiajgcego,
jego inspektora nadzoru, kierownika robdt i Wykonawcy.

§ 7. Osoby upowaznione
Nad przebiegiem wykonania Umowy oraz wykonywaniem prac nadzor beda sprawowali ze strony:
1) ZamawiajgCegO: . uvvureiriirenniterereeeeeneriennreareaeanans tel.....
2) Wykonawcy: kierownik rob6t .................. tel ..........
Wykonawca przedktada dokumenty potwierdzajace uprawnienia do wykonywania funkcji
kierownika robot przez osobe, o ktorej mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) w postaci:
1) Uprawnienia budowlane ............cooviiviiiieieiieiniiiinne i
2) Wpis do izby INZYNIErOW ......veeeit it eenean
ktore stanowia odpowiednio Zalgczniki 7 i 8 do Umowy.



Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany os6b wskazanych w ust. 1 pkt 1). O dokonaniu
powyzszej zmiany przedstawiciel Zamawiajacego powiadomi na pismie Wykonawce co najmnie;j
na 3 dni przed jej dokonaniem. Zmiana nie wymaga Aneksu do Umowy.

Strony podajg nastepujace adresy e-mail do korespondencji:

1) ZamawiajgCy: «..oovvvvinviriiennennnnnnn ,
2) Wykonawea: .......cccvevvivinnnnnnnnn. .

§ 8. Odpowiedzialno§¢ za szkody i mienie
Za wszelkie szkody spowodowane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w majatku
Zamawiajacego lub os6b trzecich, powstale podczas prowadzenia rob6t, odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca oraz zobowigzuje sie on do ich niezwlocznego naprawienia. W szczegolnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢é na zasadzie ryzyka, w wyniku prowadzenia prac i
nienalezytego czy niedostatecznego zabezpieczenia mienia przed uszkodzeniem na czas remontu.
W tym zakresic Wykonawca zobowigzuje si¢ do poniesienia pelnej odpowiedzialnosci za
wyrzadzone w wyniku robdt szkody oraz zobowigzuje si¢ do uwzglednienia tego ryzyka w polisie
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 15.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy wykorzystywane do
wykonania Umowy.
Majatek Wykonawcy znajdujacy sie na terenie wykonywanych prac i robét pozostaje pod ochrong
Wykonawcy w okresie obowigzywania zawartej] Umowy.

§ 9. Porzadek przy wykonywaniu robét
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco wlasnymi $rodkami usuwac¢ z terenu Zamawiajacego
pozostale po wykonaniu przedmiotu Umowy i jego poszczegdlnych etapéw zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym odpady nieuzytkowe oraz dokona¢ calkowitego
uporzgdkowania (posprzgtania) terenu objetego pracami. Powyzsze powinno nastapi¢ najpoznie;j
przed przystapieniem do konicowej procedury odbiorowe;.
W przypadku niewykonania powyzszego Zamawiajagcy ma prawo — po dodatkowym
bezskutecznym pisemnym wezwaniu, wykonaé te prace zastgpczo, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.
Na terenie objetym remontem i zaplecza Wykonawca bedzie utrzymywal porzadek pozwalajacy na
normalng eksploatacje.
Wykonawca nie ma prawa wykonywania podiagczen odbiornikéw energii elektrycznej do sieci
230/380V na terenie obiektéw SBM ,,Ursynéw” bez zgody osoby odpowiedzialnej z ramienia
Zamawiajgcego za nadzor nad wykonaniem robdt.
Wykonawca nie ma prawa zakrycia robot zanikowych bez protokolarnego zezwolenia osob,
o ktorych mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy, pod rygorem uznania tych robét za niewykonane.

§ 10. Kary umowne
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy strony stosowac
bedg kary umowne wedtug nastepujacych zasad:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,2% wartosci przedmiotu
Umowy (§ 4 ust. 1) brutto za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu;

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w czasie odbioru oraz w okresie gwarancji - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego (§ 4 ust. 1) brutto za kazdy dzien zwioki w
stosunku do terminu ustalonego;

¢) za zwlok¢ w rozpoczeciu robot dtuzszg niz 7 dni — 10% wartosci przedmiotu Umowy (§ 4
ust. 1) brutto;
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d) w przypadku wstrzymania wykonania, o ktorym mowa w § 2 ust. 6 Umowy, w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien wstrzymania;

e) w przypadku porzucenia przez Wykonawce robdt lub zejscia z budowy z przyczyn lezacych
po jego stronie — 15% wartosci przedmiotu Umowy (§ 4 ust. 1) brutto;

f) w przypadku niedostarczenia atestow na materialy lub aprobat technicznych — 1,0%
wartosci przedmiotu Umowy (§ 4 ust. 1) brutto za kazdy brakujacy atest lub aprobatg;

g) za nieprzestrzeganie przez Wykonawce przepiséw BHP, porzadku na terenie robét i terenie
przylegajacym, po pisemnym upomnieniu — w wysokosci 200,00 zt za kazdy przypadek
nieprzestrzegania;

h) za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czg¢éciowym, koncowym,
odbiorze gwarancyjnym — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad zgodnie z § 14 ust. 6 1 § 6 ust. 8 pkt. 1) lit. b;

i) z tytulu odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy przez ktérakolwiek ze stron z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust. | Umowy;

j) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca,
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien wykonywania robot;

k) z tytutu braku przywrocenia do stanu pierwotnego nasadzen i naniesien, tj. przywrdcenia
terenu do stanu przed remontem, po pisemnym upomnieniu — w wysokosci 0,5 % brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

a) za zwloke w zaplacie faktury trwajacg ponad 21 dni — odsetki ustawowe;

b) za zwloke z winy Zamawiajgcego w przekazaniu terenu rob6t ponad czas okreslony w § 1
ust. 4 w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki.

Zamawiajgcy w razie opOznienia w zaplacie kary moze potracic nalezng mu kwote z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar umownych i obcigzania Wykonawcy w ich lacznym
wymiarze.

Zamawiajgcy moze potrgcié kary umowne z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 13 Umowy, a Wykonawca
wyraza na to zgode.

Zaptata kary umownej przez Wykonawcg lub potracenie przez Zamawiajacego, o ktérym mowa
w ust. 4 powyzej, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub innych zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

§ 11. Odszkodowanie uzupelniajace
Niezaleznie od kar umownych Strony mogag dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na
zasadach ogdlnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokos$¢ kar umownych.
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy zaplaty wynagrodzenia za wykonane czynnosci do
kwoty poniesionych strat w wyniku zaistniatej z winy Wykonawcy szkody.

§ 12. Rozwigzanie Umowy
Zamawiajgcy moze rozwigzal niniejszg Umowe ze skutkiem natychmiastowym, poprzez
jednostronne oswiadczenie woli, w przypadku gdy Wykonawca razaco narusza warunki
niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci:
1) niepodjecia przez Wykonawce realizacji rob6t w terminie 15 dni od daty umownego terminu
ich rozpoczecia, mimo wypetnienia swych obowiazkéw przez Zamawiajacego oraz
bezskutecznego pisemnego wezwania,



2) wykonywania przez Wykonawce rob6t niezgodnie z dokumentacjg, przepisami lub
poleceniami Zamawiajacego po pisemnym wezwaniu i udzieleniu ustalonego terminu do
usuniecia nieprawidlowosci,

3) przerwy w robotach z winy Wykonawcy trwajacej ponad 15 dni,

4) gdy opodznienia robdt wynoszg z winy Wykonawcy ponad 15 dni w stosunku do ustalonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5) gdy Wykonaweca:

a) nie wykonuje czynnos$ci opisanych w zatgczniku nr 3 i 4 do niniejszej Umowy oraz
§ 5 Umowy lub wykonuje je niezgodnie z otrzymang dokumentacja, instrukcjami
producentéw, wymogami techniczno-ruchowymi, zaleceniami os6b nadzorujacych i nie
doprowadza stanu wykonania Umowy do wymaganego w terminie 7 dni od
protokolarnego stwierdzenia powyzszych uchybien;

b) razgco naruszyt swoim zachowaniem regulamin porzadku domowego lub wyrzadzit
istotng szkode w majgtku Zamawiajgcego, wlascicieli lokali lub spéldzielczych praw do
lokali.

Wykonawcy przystuguje prawo do rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, poprzez
jednostronne o$wiadczenie woli, w przypadku nieuzasadnionej odmowy przez Zamawiajgcego
zaplaty prawidlowo wystawionych i wymagalnych faktur przez okres dtuzszy niz 7 dni od uptywu
ich terminu ptatnosci,

Ponadto Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania Umowy z zachowaniem 1-miesigcznego okresu
wypowiedzenia, w przypadku wszczecia postgpowania upadtosciowego lub likwidacyjnego w
stosunku do Wykonawcy,

Rozwigzanie Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, a dodatkowo
— w przypadkach okre§lonych w ust. 1 powinno zosta¢ poprzedzone uprzednim pisemnym
wezwaniem Wykonawcy do przywrdcenia stanu zgodnego z Umowg z wyznaczeniem na to 7-
dniowego terminu, oraz po jego bezskutecznym uplywie.

§ 13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci wplaconego
przez Wykonawce na etapie postgpowania przetargowego wadium w kwocie .................... zt.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy gwarantuje wykonanie przedmiotu, o ktérym
mowa w § 1 ust. 112 zgodnie z jej postanowieniami.
Kwota, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie do 30 dni od
daty odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Ponadto Strony ustalaja, ze tytutem kaucji gwarancyjnej Zamawiajacy zatrzyma 5% wartosci netto
kazdej faktury Wykonawcy.
Kaucja gwarancyjna, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej, zostanie ulokowana na rachunku bankowym
Zamawiajacego po dokonaniu odbioru koficowego catosci przedmiotu Umowy i zostanie zwrdcona
na pisemny wniosek Wykonawcy po zakoniczeniu okresu gwarancji.
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na ewentualng zamiane kaucji gwarancyjnej na gwarancje
bankowe lub gwarancje towarzystwa ubezpieczeniowego, na warunkach ustalonych z
Zamawiajgcym, przy czym zmiana ta moze nastgpi¢ jedynie w formie pisemnego Aneksu do
Umowy.

§ 14. Gwarancja
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci (Zafgcznik nr 9) na przedmiot
Umowy na okres .............. miesiecy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢:



1) w dniu nastgpnym, liczac od daty podpisania protokotu odbioru koficowego albo od daty
podpisania dokumentu potwierdzajacego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu Umowy;

2) dla wymiennych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytulu gwarancji jakosci takze po okresie wskazanym
w ust. 1 powyzej, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Okres rekojmi na przedmiot Umowy wynosi .......... miesiecy i rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym,
liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego albo od daty podpisania dokumentu
potwierdzajacego usunig¢cie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie¢ w okresie gwarancji dokona¢ nieodptatnego przegladu wykonanych
robot, materiatéw i urzadzen, wspolnie z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiajacego i zglosi¢
uwagi dotyczace prawidlowosci eksploatacji.

Wykonawca zobowiazuje sie do nieodplatnego usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji w terminie 7 dni od daty ich zgloszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego w porozumieniu z Wykonawca. W przypadku braku usunigcia wad stosuje si¢
odpowiednio § 17 Umowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane materialy i
urzadzenia wraz z dokumentami zawierajacymi odpowiednie atesty i certyfikaty, wystawione przez
ich producentéw.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego okaze oryginaly, a nastepnie przekaze kopie
faktur (lub innych dowoddéw zakupu) dokumentujgce zakup uzytych do wykonania przedmiotu
Umowy materiatéw i urzadzen.

W przypadku, gdy gwarancja zostata udzielona Wykonawcy, bez mozliwosci przeniesienia praw
gwarancyjnych na Zamawiajgcego albo utraty/zniszczenia dokumentu gwarancyjnego,
Wykonawca przejmie odpowiedzialno$¢ za wady urzadzenia ujawnione w okresie gwarancji,
poprzez dokonanie jego naprawy lub wymiany na urzgdzenie, material wolny od wad, w miejscu
jego zamontowania — w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o istnieniu wady.

§ 15. Ubezpieczenie

W dniu podpisania Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu polise ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej i z tytulu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci, uwzgledniajgcg specyfike
niniejszej Umowy, na kwote nie mniejsza niz 1 000 000 zt (slownie: jeden milion ztotych).
Ubezpieczenie bedzie utrzymywane przez okres obowigzywania Umowy. W przypadku
nieprzedtuzenia polisy w okre$lonym terminie Zleceniodawca bedzie uprawniony do wykupu
wymaganej polisy na rzecz Wykonawcy i1 obcigzenia go kosztami z tym zwigzanymi,
powigkszonymi o narzut Zamawiajgcego w wysokosci 10% kosztéw polisy.

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej i z tytulu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi stanowi Zafgcznik nr 10 do niniejszej Umowy.

§ 16. Przetwarzanie danych osobowych

Kazda ze Stron Umowy oswiadcza, iz jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych
wskazanych w Umowie (lista 0oséb wykonujacych ustuge, osoby wskazane do kontaktu).
Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe obejmuja w szczegolnosei: imiona ,
nazwiska, nazwe podmiotu, adres siedziby, NIP, oraz dane do kontaktu (nr telefonu i/lub adres e-
mail) .
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Dane osobowe, o ktérych mowa w ust. 1 przetwarzane sg przez Strony w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) oraz art. 6 ust.1 lit. f) — co wynika z prawnie
uzasadnionych intereséw administratoréw wynikajacych z niniejszej Umowy.

Strony zobowigzuja si¢ do spetienia obowigzku wynikajacego z art. 12 RODO w zakresie
poinformowania 0sdb, ktérych dane dotyczg (SBM ,,Ursyndw” w zakresie spetnienia obowigzku
zatacza do niniejszej Umowy Klauzule Informacyjna stanowiaca Zalgcznik nr 11).

§ 17. Wykonanie zastepcze usunigcia usterek i wad
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w pisemmie wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, o ktérym mowa w § 14 ust. 6 i/lub § 6 ust. 8 pkt. 1) Umowy, Zamawiajacy
ma prawo dokona¢ zastepczego ich usunigcia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Koszty usuwania wad, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, beda pokrywane z zatrzymanej kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 18. Przepisy koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa odpowiednie zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, oraz inne przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego
oraz przepisy i procedury wewngtrzne Zamawiajacego.
Strony zobowiazujg si¢ do niezwlocznego powiadamiania si¢ o kazdorazowej zmianie adresu do
korespondencji. W razie zaniedbania tego obowiazku pismo wystane pod ostatni wskazany przez
strony adres i zwrdcone z adnotacjg o niemoznosci dorgezenia, braku podjecia przesytki — uznaje
sie, jako skutecznie dorgczone.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, za$ w przypadku ich zmiany obowiazki Wykonawcy podlegajg aktualizacji do
nowych przepisow w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1.
Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy okaze si¢ z jakiegokolwiek powodu niewazne
lub nieskuteczne, pozostale postanowienia pozostaja w mocy, a Strony zobowiazujg si¢ na wniosek
ktérejkolwiek z nich do zastgpienia tych niewaznych lub nieskutecznych postanowien,
postanowieniami majagcymi moc prawng i skutek mozliwie zblizony do zastgpowanego
postanowienia.
Wszelkie spory wynikajace lub moggce powstaé w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy
rozstrzygane bedg przez sgdy powszechne wilasciwe miejscowo ze wzgledu na siedzibg
Zamawiajacego.
Zakazuje si¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie.
Wszystkie zmiany niniejszej Umowy, z wylgczeniem zmian, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 pkt 1)
Umowy, dla swej waznosci wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
Wszystkie Zalgezniki przywotane w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czes¢.
Wykaz zalacznikéw stanowigcych integralng cz¢s¢ Umowy:

Zatgcznik nr 1 — wydruk z Centralnej Informacji KRS odpowiadajacy odpisowi aktualnemu z

Rejestru Przedsigbiorcéw Zamawiajacego;

Zalgczniknr 2 — ...

Zalgcznik nr 3 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t (STWiOR),

Zatgcznik nr 4 — Oferta Wykonawcy;

Zatgcznik nr 5 — Wniosek Wykonawcy w wyrazenie zgody przez Zamawiajgcego na
powierzenie realizacji przedmiotu Umowy osobom trzecim/podmiotom
trzecim

Zatgcznik nr 6 — Zgoda Zamawiajgcego na powierzenie realizacji przedmiotu Umowy
osobom trzecim/podmiotom trzecim

Zatgcznik nr 7 — Uprawnienia budowlane kierownika robot;

Zalgcznik nr 8 — Wpis do izby inzynierow kierownika robot; A
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Zatgcznik nr 9 — Gwarancja jakosci,
Zalgcznik nr 10 — Polisa ubezpieczeniowa; .
Zalgcznik nr 11 — Klauzula Informacyjna.
10. Niniejsza Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Kiarowimik da tecMicziych ' )
Spakizinlvg Runownich! s rhanIwego b, lat:éf?q?' 12
Lrsying

Bogumilassialarczyk Mwokat



k | Zalacznik nr 4 do SIWZ

pieczatka wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

1) jestem uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2) posiadam uprawnienia niezbedne do wykonania okreslonych prac lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladajg obowigzek posiadania takich uprawnien,

3) dysponuj¢ niezb¢dng wiedzg i doswiadczeniem, a takze potencjalem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zaméwienia,

4) znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,

5) nie podlegam wykluczeniu z postepowania zgodnie z trescig § 7 Regulaminu postgpowania przy
wyborze wykonawcow oraz skiadania zaméwien i dokonywania zakupow w SBM ,, Ursynéw ™.

podpis i pieczgtka imienna
osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy

Kietowhik ds technicznych







Nazwa Wykonawcy

Zalacznik nr 5 do SIWZ

DOSWIADCZENIE

Skladajac oferte w postgpowaniu dot. przetargu nieograniczonego, zgodnego z ,, Regulaminem
postepowania przy wyborze wykonawcow oraz skladania zaméwien i dokonywania zakupow w SBM
. URSYNOW”, na remont i naprawe izolacji przeciwwodnej dylatacji konstrukcyjnej stropu nad garazem
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pasai Ursynowski 11 w Warszawie, oswiadczam, ze
moja firma zrealizowala w ciagu ostatnich pigciu lat roboty o podobne;j specyfice:

Nazwa inwestycji i Calkowita Czas realizacji Nazwa Wartosé, za ktora
migjsce realizacji wartos¢ brutto Poczatek Zakonczenie | Zamawiajgcego | wykonawca byt
(ew. adres) odpowiedzialny
1 2 3 4 5 6

UWAGA: Zalagczy¢ dokumenty potwierdzajace wykonanie robdét zgodmie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidlowo ukonczonych (referencje).

podpis i pieczgtka imienna osoby
upowaznionej do reprezentowania

Wykonawcy

IKharownik ds techniczinych

SpoMaieiii Budguriiwn Mieszkaniowego
Tgynow

Boguiita Stolarczyk

[







Obowiqgzek informacyjny dla Podmiotéw uczestniczgcych w prowadzonych
postgpowaniach ofertowych

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Spétdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego ,,Ursynow” z
siedzibg w Warszawie (02-777) Al. Komisji Edukacji Narodowej 98. Z administratorem mozna sig
skontaktowaé¢ droga elektroniczng piszac na adres e-mail: sbmursynow@sbmursynow.pl lub forma
tradycyjna wysylajac korespondencije na adres Spétdzielni.

Czy zostal powolany Inspektor Ochrony Danych?

Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle wazna, dlatego wyznaczylismy Inspektora Ochrony
Danych, z ktérym moga si¢ Panistwo kontaktowa¢ w kazdej sytuacji zwigzanej z ochrong danych
osobowych w formie elektronicznej piszac na adres: iod@sbmursynow.pl lub w formie tradycyjnej
wysylajgc korespondencje na adres SBM ,,Ursynéw” Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-77
Warszawa z dopiskiem Ochrona danych.

W jakim celu i na jakich podstawach przetwarzamy Panstwa dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy w celach:

e wylonienia dostawcy/wykonawcy, ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ,,Rozporzadzenia™);

e prowadzenia analiz i statystyk, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ,,Rozporzadzenia”);

e ustalenia, obrony i dochodzenia roszczefi, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ,,Rozporzgdzenia”);

e archiwizacji danych i dokumentow, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ,,Rozporzadzenia™);

e udzielenia odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f)
»Rozporzadzenia”).

Dobrowolnosé czy obowigzek podania danych osobowych?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbedne do wykonania okreslonych czynnosci. Niepodanie
danych wskazanych jako obowigzkowe moze uniemozliwi¢ uczestnictwo w prowadzonym
postepowaniu.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie wyrazonej zgody
w okreslonym celu to podanie danych jest dobrowolne tak samo jak wyrazenie zgody.

Pamigtaj!

Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
wplywa na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem. Prawo to mozesz wnies¢:

e w formie elektronicznej wysytajac wiadomos¢ na adres: iod@sbmursynow.pl
e w formie tradycyjnej wysytajac korespondencj¢ na adres: SBM ,,Ursynéw” Al. Komisji
Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa.

Przez jaki czas bedziemy przetwarzaé¢ dane osobowe?



Okres przechowywania danych osobowych zalezy od celu, w jakim dane sg przetwarzane.

Przyktadowe okresy, przez jakie dane osobowe moga byé przetwarzane:

dane retencyjne — 12 miesiecy;

e analizy i statystyka —do 5 lat;

e dane dotyczace wylonienia dostawcy/wykonawcy — przez caly okres trwania relacji
biznesowej, a po jej zakoficzeniu przez okres 5 lat.

e dane dotyczace obrony przed lub dochodzeniem ewentualnych roszczen- przez okres lat 3 co
wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Czy i komu udost¢gpniamy dane osobowe?

Dane osobowe moga zostaé udostepnione wylacznie w sytuacii. gdy:

e odbiorcami sg inne podmioty wykonujace ustugi na rzecz SBM ,,Ursynéw” wylacznie w
zakresie $wiadczonej ustugi zgodnie z zawarta umowa,
e odbiorcami s inne podmioty w zakresie:
— dazenia do spelniania wymogow obowigzujacego prawa, przepisow, procesow
prawnych lub prawomocnych zadan instytucji paastwowych,
— wykrywania oszustw i zapobiegania im, a takze rozwigzywania innych probleméw
dotyczacych oszustw, bezpieczenistwa i kwestii technicznych,
— ochrony praw wiasnosci lub bezpieczenstwa Administratora danych osobowych oraz
pozostatych oséb w spos6b wymagany badz dozwolony przez przepisy prawa.

Danych osobowych nie zamierzamy przekazywac do tzw. panstw trzecich (tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy.

Jakie prawa Ci przysluguja w zwigzku z przetwarzaniem Twoich danych?

e prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych — na tej podstawie przekazemy
wszystkie niezbedne informacjg¢ o przetwarzaniu danych,

e prawo uzyskania kopii danych — na tej podstawie przekazemy kopi¢ przetwarzanych
danych dotyczacych Twojej osoby;

e prawo do sprostowania — na tej podstawie masz prawo zadaé sprostowania
przetwarzanych danych;

e prawo do usuni¢cia danych (prawo do bycia zapomnianym) — na tej podstawie mozna
zada¢ usunigcia danych, ktorych przetwarzanie nie jest juz niezbedne do realizowania
zadnego z celdw, dla ktérych zostaty zebrane;

e prawo do ograniczenia przetwarzania — na tej podstawie mozna zada zaprzestania
wykonywania operacji na danych osobowych — z wyjatkiem operacji, na ktore zostala
wyrazona zgoda — oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjetymi zasadami retencji lub
dopoki nie ustana przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana
decyzja organu nadzorczego zezwalajaca na dalsze przetwarzanie danych);

e prawo sprzeciwu wobec innych celow przetwarzania danych — na tej podstawie
w kazdym momencie mozna sprzeciwié¢ si¢ przetwarzaniu danych osobowych, ktére
odbywa si¢ na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celéw
analitycznych lub statystycznych albo prowadzenia marketingu wiasnych produktéw lub
ustug), sprzeciw w tym zakresie powinien zawiera¢ uzasadnienie;

e prawo wycofania zgody — na tej podstawie wylacznie, gdy dane osobowe przetwarzane s3
na podstawie wyrazonej zgody, mozna wycofaé wyrazong zgodg w dowolnym momencie,
co jednak nie wplywa na zgodno$¢ z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem
zgody;

e prawo do skargi — na tej podstawie w przypadku uznania, ze przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ,,Rozporzadzenia” [ub inne przepisy dotyczace ochrony



danych osobowych, mozesz ztozy¢ skarge do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych.

Jak moge zrealizowa¢é swoje prawa?

Swoje prawo mozesz wnies¢ do Administratora w dowolnym momencie. Mozesz to zrobi¢ wysylajac
wiadomo$¢ na adres : iod@sbmursynow.pl lub tradycyjnie wysylajac korespondencje na adres
Spotdzielni z dopiskiem Ochrona danych.

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzedu Ochrony Danych. Wszelkie niezbgdne informacje znajdziesz
na www.uodo.gov.pl.

Czy dane podlegaja zautomatyzowanemu przetwarzaniu?

Dane osobowe mogg by¢ przetwarzane w sposdb zautomatyzowany, jednakze nie podlegaja one
profilowaniu, a przetwarzanie danych nie wywotuje negatywnych skutkéw prawnych lub nie wptywa

na Panstwa w zaden inny sposob.

Jakie dane osobowe mozemy przetwarzaé?

e dane osobowe w zakresie przedstawiciela reprezentujgcego podmiot i/lub jego pracownika (np.
imig i nazwisko, stanowisko);

e dane podmiotowe (np. nazwa i adres podmiotu, dane osoby reprezentujace;j);

e dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail);

e dane identyfikacyjne (np. numer NIP, numer KRS, numer REGON);

dane transakcyjne (np. dane dotyczace ptatnosci zobowigzan, dane rachunku bankowego);

dane komunikacyjne (np. dane wynikajace z prowadzonej korespondencji);

dane kontraktowe (np. dane wynikajace z podpisanych umoéw, porozumiett);

dane dotyczace powigzan prawnych (np. informacje niezbgdne do realizacji dyspozycji zgodnie

z udzielonym pelnomocnictwem, upowaznieniem);

e dane dostepne publicznie (np. dane z KRS, dane z CEDIG).

Dane osobowe pozyskujemy gléwnie od osoby, ktorej dane dotycza (oznacza to, ze od Ciebie). Mozemy
jednak w uzasadnionych przypadkach np. w celu potwierdzenia danych lub zweryfikowania ztozonych
oswiadczen pozyska¢ dane z:

e Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej Ewidencji Dziatalnosci
Gospodarczej (dotyczy podmiotéw gospodarczych).






