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PRZEDMIAR ROBÓT – REMONT DACHU 

Wejherowo, ul. Jana Karnowskiego 2 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE OBMIAR JEDNOSTKA 

Zerwanie istniejącej papy z dachu wraz z utylizacją papy. 

12,32� ∙ 27,90� + 1,25� ∙ 6,32� + 4,5� ∙ 0,5� ∙ 3 
358,38 m2 

Zerwanie istniejącej papy z zadaszenia loggii wraz z utylizacją papy. 

3,2� ∙ 1,1� 
3,52 m2 

Zerwanie papy z trzonów kominowych wraz z utylizacją papy. 

3,26 + 3,40 + 2,89 + 2,77 + 2,93 + 3,48 
18,73 m2 

Demontaż obróbek blacharskich ścian szczytowych o szerokości do 50 cm 

12,32 � + 12,32 � + 1,25 � 
25,89 mb 

Demontaż obróbek blacharskich zadaszenia loggii. 

3,2� + 1,1� + 1,1� 

5,40 mb 

Demontaż listwy dociskowej nad zadaszeniem loggii. 3,20 mb 

Demontaż wyłazów dachowych. 2 szt. 

Demontaż rynien dachowych. 

27,9 � + 29,15 � + 0,5 � 

56,30 mb 

Demontaż pozostałości po uziemieniu anteny zbiorczej. 1 kpl. 

TRZONY KOMINOWE OBMIAR JEDNOSTKA 

Wykonanie obróbek blacharskich wywinięcia papy na kominach. 

3,54� + 3,44� + 3,40� + 3,22� + 3,12� + 3,66� 

20,38 mb 

Wykonanie wyprawy tynkarsko-malarskiej trzonów kominowych. 

2,55�� + 2,72�� + 2,21�� + 2,13�� + 2,31�� + 2,75�� 
14,67 m2 

Oczyszczenie oraz naprawa powierzchni betonowych czap kominowych. 

0,95�� + 0,90�� + 0,81�� + 0,76�� + 0,75�� + 0,97�� 
5,14 m2 

Wykonanie obróbek blacharskich czap kominowych. 

3,94� + 3,84� + 3,64� + 3,52� + 3,46� + 3,98� 
22,38 mb 

Wykonanie przykrycia czap kominowych papą. 

0,95�� + 0,90�� + 0,81�� + 0,76�� + 0,75�� + 0,97�� 
5,14 m2 

Wykonanie kratek ochronnych kanałów wentylacyjnych. 

8 + 8 + 8 + 8 + 6 + 8 

46 szt. 

ROBOTY INSTALACYJNE OBMIAR JEDNOSTKA 

Montaż nowych rynien dachowych wraz z pasem nadrynnowym. 

27,9 � + 29,15 � + 0,5 � 
56,30 mb 

Wymiana przewodów powyżej stropu poddasza nieużytkowego z rur Φ 12. 9 szt. 

Wymiana wywiewek kanalizacyjnych powyżej stropu poddasza nieużytkowego 

z rur Φ 15. 
4 szt. 

ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE  OBMIAR JEDNOSTKA 

Wykonanie nowej izolacji z papy na dachu. 

12,32� ∙ 27,90� + +1,25� ∙ 6,32� + 4,5� ∙ 0,5� ∙ 3 
358,38 m2 
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Wykonanie nowej izolacji z papy na zadaszeniu loggii. 

3,2� ∙ 1,1� 
3,52 m2 

Montaż kominków dyfuzyjnych (minimum 1 szt/40m2) 9 szt. 

Wykonanie obróbek blacharskich ścian szczytowych. 

12,32 � + 12,32 � + 1,25 � 
25,89 mb 

Wykonanie obróbek blacharskich zadaszenia loggii. 

3,2� + 1,1� + 1,1� 
5,4 mb 

Wykonanie listwy dociskowej nad zadaszeniem loggii. 3,2 mb 

Montaż nowego wyłazu dachowego. 2 szt. 

ROBOTY DODATKOWE OBMIAR JEDNOSTKA 

Wykonanie otworów technologicznych w dachu między ścianami 

zewnętrznymi i ściankami ażurowymi oraz pomiędzy ściankami ażurowymi 

wraz z późniejszym ich zabezpieczeniem. 

18 szt. 

Usunięcie i utylizacja granulatu styropianowego w przestrzeni poddasza 

nieużytkowego. 

obliczenia szacunkowe: 11,7 � ∙ 27,3� ∙ 0,2� 

ok. 64 m3 

Uszczelnienie przejść wywiewek kanalizacyjnych przez strop pod poddaszem 

nieużytkowym �12 i �15. 

1 + 4 

5 szt. 

Uszczelnienie przejść trzonów kominowych przez strop pod poddaszem 

nieużytkowym. 

3,54� + 3,44� + 3,40� + 3,22� + 3,12� + 3,66� 

20,38 mb 

Wykonanie izolacji termicznej przestrzeni poddasza nieużytkowego metodą 

natryskową – celuloza 0,2 m. 

obliczenia szacunkowe: 11,7 � ∙ 27,3� ∙ 0,2� 

ok. 64 m3 

 

 

 


